

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๒๒๖/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นายอาทิตย์ คุณผล รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๔๐ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง สำราญ อำเภอ/เขต เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร โดยนางสาวอามาวศรี นันทพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ (หนองบัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ (หนองบัว) ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
ผนวก ๒ ใบปริมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๒๙ หน้า
ผนวก ๓ หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน ๘ หน้า
ผนวก ๔ หนังสือคำประกันสัญญา	จำนวน ๑ หน้า
	จำนวน ๒๓ หน้า




แบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี ข๗๐/๖๖

ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอามาวศรี นันทพันธ์)



ต้นฉบับ

-๒-

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ยโสธร เลขที่ ๑๐๐๐๗๐๐๓๑๒๘๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๙๓,๔๕๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า เป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งหมดตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๘๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒๒,๒๗๑.๐๓ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคา

นี้รวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้



(ลงชื่อ)


(นายอาทิตย์ คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวอามาตริ นันทพันธ์)

ผู้รับจ้าง



ต้นฉบับ

-๓-

งวดที่ ๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๓๗๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

- รื้อถอนหรือซ่อมแซม พื้น ผนัง หลังคา ฝ้าเพดาน ประตู ห้องน้ำเดิม และงานระบบไฟฟ้าเดิม
- ปรับปรุงพื้นอาคารเดิม พื้นห้องน้ำใหม่ และลานรอบอาคารด้านหลัง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๖ ตร.ม.
- ปรับปรุงผนังอาคารเดิม พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตร.ม.
- ปรับปรุงหลังคาอาคารเดิม มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งกรอบสลับหลังคา ไม้บัวปิ่นลม/เชิงชาย และส่วนประกอบอื่น ๆ ตามแบบทั้งหมด แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๔๖๗,๒๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ดังนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

- ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเดิม พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ตร.ม.
- ปรับปรุงติดตั้งประตู-หน้าต่าง กรอบอลูมิเนียมบานกระຈ่า และ UPVC รวม ๓๒ ชุด
- ปรับปรุงห้องน้ำเดิม และก่อสร้างชุดห้องน้ำสำเร็จรูป ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ห้องน้ำใหม่
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล เดินท่อน้ำดี - น้ำเสีย บั๊มน้ำ อุปกรณ์ระบบอื่น ๆ และก่อสร้างบ่อพักคสล. ท่อระบายน้ำเสีย ถังบำบัด พร้อมเชื่อมต่อระบบให้ใช้งานได้ทั้งหมด แล้วเสร็จ


งวดที่ ๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๕๖๐,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

- ก่อสร้าง ต่อเติมมุขทางเข้า
- ทาสีอาคาร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๕ ตร.ม.
- ก่อสร้างติดตั้งตราเทศบาลฯ ป้ายชื่อศูนย์ฯ สแตนเลส และป้ายรายละเอียดงานโครงการ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ ชุด
- ก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง พัดลม พร้อมอุปกรณ์ระบบอื่น ๆ เดินสายไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องดับเพลิงทั้งหมด แล้วเสร็จ

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๖๗,๒๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘


- ปรับระดับพื้นที่ ก่อสร้างพื้นลานจอดรถ คสล. หน้า ๐.๑๒ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม.

ขนย้ายเครื่องใช้อุปกรณ์ในการทำงาน รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว (ถ้ามี) กลบเกลี่ยพื้นที่หน้าดิน และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีกำหนดที่ ข ๗๐/๖๖ แล้วเสร็จ

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

นายอาทิตย์ คุณผล

(นางสาวอามาวศรี นิมพพันธุ)



ต้นฉบับ

-๔-

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา เท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง



(นายอาทิตย์ คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอามาวศรี นันทพันธ์)



ต้นฉบับ

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ



ผู้ว่าจ้าง
(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวอามาวศรี นันทพันธ์)

ต้นฉบับ

-๖-

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในกรณีที่งานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น



.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอาทิตย์ คุณผล)

..... (ลงชื่อ).....
(นางสาวอามาวศรี นันทพันธ์)

ต้นฉบับ

-๗-

ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิด จากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้ง สิ้นสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือ ฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อัน เกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงิน


จำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว



ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นางสาวอามาวศร.....)

ต้นฉบับ

-๘-

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้


ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น


ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาในทางหนึ่งพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย




.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอามาวศรี นันทพันธ์)

ต้นฉบับ

-๙-

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญาฯนี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๘๖๙.๐๐ - บาท (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้



ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวอามาตรี นันทพันธ์)

ต้นฉบับ

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้

เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้น



ผู้ว่าจ้าง

นายอาทิตย์ คุณผล

(ลงชื่อ).....

รับจ้าง

(นางสาวอามาวตรี นันทพันธ์)

ต้นฉบับ

-๑๑-

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ใน การที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจาก ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่ จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามา โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และ สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของ ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือ ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรือ อื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือช่าง จาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่ จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้



.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอามาวศรี นันทพันธ์)



ต้นฉบับ

-๑๒-

สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทางด้านการก่อสร้าง โยธา , สสำรวจ หรือเทียบเท่าและหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงานโครงการ จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก -

$$\text{งานอาคาร } K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอามาวศรี นันทพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายวิษณุพงศ์ สาลีสิงห์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๕๔๔๓๗๙๑๑

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๙๒๒๐๑๖๗๐๐

ต้นฉบับ

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป เลขที่ ๔๔๐ หมู่ที่ ๑ ตำบล สำราญอำเภอ เมือง ยโสธรจังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ ๓๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๙๙๘๑๗๑๕๗๗๕ โดย นายมาโนช สุรารักษ์หิรัญ ผู้ลงนามข้าง ท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๙๓/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์บริการ สาธารณสุข ๒ (หนองบัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการ ละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณ ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๖๙,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ เทศบาลนคร อุบลราชธานี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไป ตามเหตุผลอันสมควรที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ เทศบาลนครอุบลราชธานี ภายใน ๕ วัน นับถัด จากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่เทศบาลนครอุบลราชธานี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ เทศบาลนครอุบลราชธานี รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกออกจากผู้ออกหนังสือคำประกัน แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ.๒๕๖๗/๒๐๑๖
ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ เทศบาลนครอุบลราชธานี และ ๒๕๖๗ เทศบาลนครอุบลราชธานี มีสิทธิที่จะให้ ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือเทศบาลนครอุบลราชธานีอาจดำเนินการจัดการ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า (ลงชื่อ)..... เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่มีศรัทธามผูกพันที่จะรับคำสั่งนี้ หรือใบเสนอ ราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้น ในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง

ต้นฉบับ

คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓:๓๓:๐๒ น.

(นายมานิช สุรารักษ์หิรัญ)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๗๐๕๔๔๓๗๙๑๑

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๗๐๘๑๖๐๐๒๒๔๒๗

รหัสอ้างอิง OTP twms

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๕๓๕๕๐๐๐๓๘๑



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ.๒๒๖/๒๕.๖๗

ลงวันที่ 12 กย. 2567

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน





ต้นฉบับ

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100070031285

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโยธธร สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 299 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองโยธธร จังหวัดโยธธร โดย นายสุรจิตร บึงทอง และ นางสาวนากานต์ เข็มเพชร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว) กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ท.น.อบ. 226/2567 ลงวันที่ 12 ก.ย. 2567 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 93,450.00 บาท (เก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 93,450.00 บาท (เก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่มีผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ



บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(นายสุรจิตร บึงทอง)

(นางสาวนากานต์ เข็มเพชร)

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวกัญญาณี ศรีโยธี)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางวิมลจันทร์ นาคสุข)

พยาน



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ท.น.อบ. 226/2567

ลงวันที่ 12 ก.ย. 2567

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) Om ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) Om พยาน

การขอคืนเงินค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร (ลงชื่อ) พยาน

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนี้ค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 477 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-35818441-1-1 :-

EFF_C_1_NN_PLUS

2694939

K-Contact Center 02-8888888

www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

พจนานุกรมเลขที่ 0107536000315

ต้นฉบับ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เลขที่ 440 หมู่ที่ 1 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 099-171-5775



หนังสือมอบอำนาจ



วันที่ 12 กันยายน 2567

ข้าพเจ้า หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป โดย นายมาโนช สุรารักษ์หิรัญ หุ้นส่วนผู้จัดการ อยู่บ้านเลขที่ 9 ซอยเทศบาล11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ได้มอบอำนาจให้ นางสาวอามาวศรี นันทพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 9 ซอยเทศบาล11 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นตัวแทนของ หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป โดยมีอำนาจลงนามในสัญญาจ้าง โครงการจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว) ณ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยตนเอง หรือแต่งตั้ง นายความก็ดี ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้ามอบอำนาจให้กระทำการเองทุกประการ


เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานดังนี้

ลงชื่อ.....   มอบอำนาจ

(นายมาโนช สุรารักษ์หิรัญ)
อำนวยการ


ลงชื่อ..... นันทพันธ์ ผู้รับมอบอำนาจ

(นางสาวอามาวศรี นันทพันธ์)


ลงชื่อ.....  พยาน

(นางสาวกรรिता สุรารักษ์หิรัญ)



ลงชื่อ.....  พยาน

ลงวันที่..... 12 กันยายน 2567

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน



ต้นฉบับ



ที่ E10091220479094

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0353550000381

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาโนช อินเตอร์กรุป

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายมาโนช สุรารักษ์หิรัญ

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

1,000,000.00 บาท

2. นางสาวกรรिता สุรารักษ์หิรัญ

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายมาโนช สุรารักษ์หิรัญ/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 440 หมู่ที่ 1 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 22 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567



(นางวาสนา พูลสวัสดิ์)

นายทะเบียน
แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 226/๒๕

ออกวันที่ 12 ก.ย. 2567

(ตั้งชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



นางวาสนา พูลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

พยาน

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (มีลายมือชื่อ) ซึ่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ

สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business

Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6710091220479094

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-06-26 T12:36:38+0700

ต้นฉบับ



ที่ E10091220479094

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบด้วยหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220479094

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ.๒๒.๖/๒๕๖๖

ลงวันที่

12 ก.ย. 2567

(ลงชื่อ)

นาย.....

(ลงชื่อ)

นาย.....

(ลงชื่อ)



นาย.....

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

Leading Business
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6710091220479094

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-06-26 T12:36:38+0700

ต้นฉบับ

ที่ E10091220479094

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ทางหุ้นส่วนจำกัด มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

ว.บ (พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อุ้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิต ด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ โน้ตคลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินงานธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาชีอากร และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคมนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ผลิต ติดตั้ง ฟื้นฟู กั้นสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผมเสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด



12 มิ.ย. 2567



DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กาน้ำน้ำธุรกิจ Leading Business Transformation

หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่พิมพ์หรือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้ผ่านทาง OR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6710091220479094
ออกให้ ณ วันที่ : 2024-06-26 T12:36:38+0700


ต้นฉบับ

ที่ E10091220479094

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป


(22) ประกอบกิจการประมวลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ





แบบเปลี่ยนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 22๒ (ง.ส.๒)

ลงวันที่ 1-2 ก.ย. 2567

ลงชื่อ  เป็นตัวแทนของ

อภิวัดลอบ (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)  พยาน

(ลงชื่อ)   พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กรมส่งเสริมการค้า
ส่งเสริมการค้า

Leading Business
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6710091220479094

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-06-26 T12:36:38+0700

4/4

ต้นฉบับ

 บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 8 3599 88000 25 4
ชื่อต้นและชื่อสกุล นาย มาโนช สุรารักษ์หิรัญ
Name Mr. Manot
Last name Surarakhiran
เกิดวันที่ 11 ต.ค. 2522
Date of Birth 11 Oct. 1979
ที่อยู่ 9 ซ.เทศบาล 11 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร
จ.ยโสธร
14 มี.ย. 2565 วันออกบัตร 10 ต.ค. 2573 วันหมดอายุ
13 Jun. 2022 (นายสมพงษ์ จงจิระ) 10 Oct. 2030 Date of Expiry
Date of Issue เจ้าหน้าที่กรมออกบัตร 3599-03-06141455



BORA-10.7-03-2564



ประเทศไทย
THAILAND

JC3-1564773-95



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 226/2567

วันที่ 12 ก.ย. 2567

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

mm



ต้นฉบับ

รายการที่มีส่วนเกิน

ฉบับที่ 1

เลขที่บัญชี 3599-020712-3

สถานที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร

รายการที่ 9 ซอยเทศบาล 11

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร

ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ

เอกสารที่บันทึกบัญชีฉบับที่ 11 พงศจิกิตต พ.ศ. 2564 [สุกรมสุข]


เลขที่บัญชี

บัญชี

ฉบับที่ 1

(นายสารวย ศรีบุตร)

เอกสารที่บันทึกบัญชีฉบับที่ 11 พงศจิกิตต พ.ศ. 2566



บัญชีรับ

ฉบับที่ 1

รายการที่มีส่วนเกิน

3599-020712-3

ฉบับที่ 2

เลขที่บัญชี นายมาโนช สุร เรืองเกียรติ

บัญชี ไทย

ฉบับที่ 3

เลขที่บัญชี 8-3599-88000-25-4 เลขที่บัญชี ผู้อาศัย วันที่ 11 ต.ค. 2563

เลขที่บัญชี 8-3599-88002-91-5 เลขที่บัญชี ไทย

เลขที่บัญชี 8- เลขที่บัญชี เวียดนาม

เลขที่บัญชี

ฉบับที่ 1

เลขที่บัญชี ราชการ เบี้ยนร นคร

เลขที่บัญชี ราชการ เบี้ยนร นคร



(นายสารวย ศรีบุตร)

บัญชีประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 226/2567

จำนวนที่ 1-2 ก.ย. 2567

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน



ต้นฉบับ

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 1 4903 00006 33 5

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. อามาวศรี นันทพันธ์
Name Miss Amawasri
Last name Nanthaphan
เกิดวันที่ 28 ก.พ. 2527
Date of Birth 28 Feb. 1984
ศาสนา พุทธ

ที่ 9 ซ.เทศบาล 11 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร
จ.ยโสธร

11 ต.ค. 2566
วันออกบัตร 11 Oct. 2023
Date of Issue

27 ก.พ. 2575
วันบัตรหมดอายุ 27 Feb. 2032
Date of Expiry

3599-04-10110913



mm นันทพันธ์

BORA-8.5-01-2566



ประเทศไทย
THAILAND

MES-1708187-58



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 226/2567

12 ก.ย. 2567

..... ผู้ว่าจ้าง
..... ผู้รับจ้าง
..... พยาน
..... พยาน

mm
mm



ต้นฉบับ

แบบ ปร.5(ข)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แบบเลขที่ ข232/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

แบบ ปร.4(ข) ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	57,539.29	-	57,539.29	
สรุป				รวมค่าก่อสร้าง 57,539.29	
	(ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์)				

(ลงชื่อ).....

(นายมาโนช สุรารักษ์ศิริคุณ) ผู้เสนอราคา

หุ้นส่วนผู้จัดการ



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 226/2567
12 ก.ย. 2567

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)..... พยาน
(ลงชื่อ)..... พยาน

ต้นฉบับ

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แบบเลขที่ ข232/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน/ซ่อมแซม	92,521.68	
2	งานก่อสร้าง ปรับปรุง	1,659,830.64	
3	งานเบ็ดเตล็ด	34,048.91	
4	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	57,539.29	
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	25,059.48	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,869,000.00	

(หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นายมาโนช สุรารักษ์ศิริชัย) รับ

หุ้นส่วนผู้จัดการ



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ขน.ลบ. 226/2567
12 ก.ย. 2567

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



ต้นฉบับ

แบบ ปร.5(ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แบบเลขที่ ข232/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 22 แผ่น

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน/ซ่อมแซม	70,859.83	1.3057	92,521.68	
2	งานก่อสร้าง ปรับปรุง	1,271,218.99	1.3057	1,659,830.64	
3	งานเบ็ดเตล็ด	26,077.13	1.3057	34,048.91	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป				รวมค่าก่อสร้าง 1,786,401.22 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)	

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา

(นายมาโนช สุรารักษ์ทิพย์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อุบ. ๒๒๖/๒๕๖๗
๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน



ต้นฉบับ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 หน้าที่ 2/2

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ข232/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อทองแดงหุ้มฉนวนสำเร็จรูปแป๊ปทองแดงชุดสำเร็จพร้อมฉนวนหุ้ม(ท่อแอร์สำเร็จรูป3/8นิ้วx5/8นิ้วหรือดา มขนาดเครื่องปรับอากาศ)								
1.1	ท่อทองแดงหุ้มฉนวนสำเร็จรูปแป๊ปทองแดงชุดสำเร็จพร้อมฉนวนหุ้ม(ท่อแอร์สำเร็จรูป3/8นิ้วx5/8นิ้วหรือดา มขนาดเครื่องปรับอากาศ)	15.00	ม.	195.05	2,925.73	-	-	2,925.73	
	รวม ข้อ 1							2,925.73	
2	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU								
2.1	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU	2.00	ชุด	27,306.78	54,613.56	-	-	54,613.56	
	รวม ข้อ 2							54,613.56	



(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ.227/2567
12 ก.ย. 2567

นางจาง
รับจ้าง
พยาน
พยาน
อินทอรุณี

ต้นฉบับ

หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ช232/67

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเช่านั่งร้านเหล็ก/ ค่าตั้งนั่งร้านเหล็กภายนอกอาคาร	1	ชุด	25,059.48	
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ			25,059.48	



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. ๗๒/๒๕๖๗
 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2567

(ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ) (นางมาโนช สุรารักษ์หรือ).....
 (ลงชื่อ).....
 ผู้ว่าจ้าง
 ผู้รับจ้าง
 พยาน
 พยาน



แบบแสดงทางด้านรวมและเหตุผลความจำเป็น

ตบอณน
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้เสนอราคา : หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

แบบเลขที่ ช232/67

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

งานปรับปรุงหลังคาอาคาร ซึ่งมีความสูงถึงยอดจั่วหลังคารวม 7.90 ม. มีความสูงโดยทั่วไป 4.60 ม. และฝ้าเพดานสูง 4.00 ม. ต้องใช้อุปกรณ์นั่งร้านเสริมเพิ่มในการทำงาน


2 รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่านั่งร้านเหล็ก (ค่าเช่าต่อวัน = 9ชุด x ชุดละ 8.48 บาท = 76.32 บาท/วัน)	3,434.55	จำนวน 45วัน x 90 บาท/วัน = 4,050.00 บาท
2	ค่าตั้งนั่งร้านเหล็กภายนอกอาคาร	21,624.94	850 ตร.ม. x 25.44 บาท = 21,624.94 บาท
		รวมค่าใช้จ่าย	25,059.48
		ค่าใช้จ่ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	25,059.48



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อน. 226/2567
วันที่ 12 กย 2567

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



คำพิพาท
แบบราคาประกอบสัญญาจ้างงาน และราคา

แบบ ปร.4(ก) หน้าที่ 1/22

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม
ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

แบบเลขที่ ซ232/67


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อขุดดินและทรายเดิม		รวม					28,494.03	
2	งานรื้อถอน/ซ่อมแซม พื้น		รวม					16,223.79	
3	งานรื้อถอนผนัง		รวม					5,320.58	
4	งานรื้อถอนหลังคา		รวม					2,522.91	
5	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน		รวม					3,540.55	
6	งานรื้อถอน/ซ่อมแซม ประตู		รวม					10,278.20	
7	งานรื้อถอนห้องน้ำ		รวม					460.06	
8	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า		รวม					4,019.69	
				(ลงชื่อ).....					
				(ลงชื่อ).....					
				(ลงชื่อ).....					
				(ลงชื่อ).....					
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน								70,859.83	



.....
.....
.....
.....
.....
.....



ผู้ว่าจ้าง
.....
ผู้รับจ้าง
.....
พยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน **ต่ำฉบับ**

แบบ ปร.4(ก) หน้าที่ 2/22

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ข232/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อขุดดินและทรายเดิม								
	- งานรื้อขุดดินและทรายเดิม	300.00	ลบ.ม.	-	-	94.98	28,494.03	28,494.03	
	รวมค่างานรื้อขุดดินและทรายเดิม							28,494.03	
2	งานรื้อถอน/ซ่อมแซม พื้น								
	- รื้อถอนพื้น คสล.เดิม วางบนดิน หนา 0.10 ม.	21.30	ตร.ม.	-	-	59.36	1,264.42	1,264.42	
	- รื้อกรวด สกัดพื้นและขอบพื้นผิวหินขัดเดิม ลึก 3 ซม.	18.00	ตร.ม.	-	-	25.44	457.94	457.94	
	- พ1 พื้นหินขัด (เดิม) ขัดล้างทำความสะอาด	455.00	ตร.ม.	25.44	11,575.70	-	-	11,575.70	
	- พ2 พื้น คสล. (เดิม) ขัดล้างทำความสะอาด	90.00	ตร.ม.	21.20	1,908.08	-	-	1,908.08	
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก (เดิม) ขัดล้างทำความสะอาด	60.00	ตร.ม.	-	1,017.64	-	-	1,017.64	
	รวมค่างานรื้อถอน/ซ่อมแซม พื้น							16,223.79	
3	งานรื้อถอนผนัง								
	- รื้อถอน ผ1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม	6.60	ตร.ม.	-	-	33.92	223.88	223.88	
	- รื้อถอน ผ5 และ ผ6 ผนังตะแกรงสานลวดเหล็ก ช่อง 1"	85.00	ตร.ม.	-	-	33.92	2,883.32	2,883.32	
	- รื้อถอน ผ7 ผนังไม้อัด หนา 4 มม. เดิม	35.00	ตร.ม.	-	-	25.44	890.44	890.44	
	- รื้อถอนผนังบอร์ดแผ่นเรียบ เดิม (ไม่รวมโครงคร่าว)	75.00	ตร.ม.	-	-	16.96	1,272.06	1,272.06	



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. ๑๒๖/๑๖๑
12 กย. 2567

ผู้รับจ้าง
ผู้ซื้อ
ผู้ขาย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ต้นฉบับ

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ข232/67


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อไม้ฝาสำเร็จรูปเดิม (ไม่รวมโครงคร่าว)	3.00	ตร.ม.	-	-	16.96	50.88	50.88	
	รวมค่างานรื้อถอนผนัง							5,320.58	
4	งานรื้อถอนหลังคา								
	- รื้อถอนแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่เดิม	60.00	ตร.ม.	-	-	21.20	1,272.06	1,272.06	
	- รื้อถอนแผ่นครอบสันหลังคาลอนคู่เดิม	17.00	ตร.ม.	-	-	21.20	360.42	360.42	
	- รื้อถอนปั้นลม/เชิงชายไม้จริง ขนาด 8+6 นิ้ว เดิม	42.00	ม.	-	-	21.20	890.44	890.44	
	รวมค่างานรื้อถอนหลังคา							2,522.91	
5	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน								
	- รื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบเดิม พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (คิด 60%)	120.00	ตร.ม.	-	-	21.20	2,544.11	2,544.11	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. เดิม พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	47.00	ตร.ม.	-	-	21.20	996.44	996.44	
	รวมค่างานรื้อถอนฝ้าเพดาน							3,540.55	
6	งานรื้อถอน/ซ่อมแซม ประตู								
	- รื้อถอน D0' ประตูเหล็กม้วนเดิม ขนาด 3.65x4.50 ม. (รวมกล่องเก็บ)	5.00	ชุด	-	-	1,670.63	8,353.16	8,353.16	
	- รื้อถอน D2 ประตูบานพร้อมวงกบ UPVC	1.00	ชุด	-	-	67.84	67.84	67.84	



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทจ.๑๑๓๔.....
ลงวันที่..... 1-2 ก.ย. 2567.....
(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)..... พยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ตบ

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ช232/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ซ่อมแซมรื้อถอนประตู ดัดลูกบิดสแตนเลสด้าน D3	6.00	ชุด	212.01	1,272.06	97.52	585.15	1,857.20	
	รวมค่างานรื้อถอน/ซ่อมแซม ประตู							10,278.20	
7	งานรื้อถอนห้องน้ำ								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนกรุกระเบื้องเซรามิคเดิม (แผงหลังโถปัสสาวะ)	1.50	ตร.ม.	-	-	63.60	95.40	95.40	
	- รื้อถอนโถปัสสาวะ และอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	-	-	152.65	305.29	305.29	
	- รื้อถอนแผงกันโถปัสสาวะ	2.00	ชุด	-	-	29.68	59.36	59.36	
	รวมค่างานรื้อถอนห้องน้ำ							460.06	
8	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า								
	- รื้อถอนโคมไฮเบย์เดิม	18.00	ชุด	-	-	135.69	2,442.35	2,442.35	
	- รื้อถอนพัดลมเหล็ก 48" แชนพาดานเดิม	17.00	ชุด	-	-	80.56	1,369.58	1,369.58	
	- รื้อถอนโคมรางคู่ผ่านอลูมิเนียมสะท้อนแสงฝังฝ้า หลอด LED T8 2x18w	7.00	ชุด	-	-	29.68	207.77	207.77	
	รวมค่างานรื้อถอนระบบไฟฟ้า							4,019.70	



แบบแสดงรายการประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. ๑๖๒/๒๕๖๗
 วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๗
 (ลงชื่อ) พยาน
 (ลงชื่อ) พยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ **ต้นทุน**

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ช232/67


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างพื้นลานจอดรถ คสล.								
	- ทราฟฟายาบถมอัดแน่น ปรับระดับ	102.00	ลบ.ม.	277.39	28,294.07	94.98	9,687.97	37,982.04	
	- เทพื้นคอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.) ทหนา 0.12 ม.	99.00	ลบ.ม.	1,830.81	181,250.14	277.31	27,453.49	208,703.63	
	- Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	820.00	ตร.ม.	18.66	15,298.58	4.24	3,476.95	18,775.53	
	- เสริมเหล็กขอบพื้น 2-RB 6 mm. + ป-RB 6 mm. @ 0.20 m.	120.00	ม.	13.57	1,628.23	2.54	305.29	1,933.52	
	- ขัดเรียบผิวพื้นคอนกรีต	820.00	ตร.ม.	-	-	25.44	20,861.70	20,861.70	
	- CONTRACTION JOINT	460.00	จุด	12.72	5,851.45	2.12	975.24	6,826.70	
	- เสริมเหล็กกันร้าว DB12 มุมพื้น	96.00	มุม	8.14	781.55	1.36	130.26	911.81	
	- ยางมะตอยหยอดร่อง	225.00	ตร.ม.	8.44	1,908.08	-	-	1,908.08	
	- ไม้แบบและไม้ค้ำยัน (คิด 25%)	6.00	ตร.ม.	508.82	3,052.93			3,052.93	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบค้ำยัน	24.00	ตร.ม.			117.88	2,829.05	2,829.05	
	รวมค่าก่อสร้างพื้นลานจอดรถ คสล.							305,783.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ต้นทุน
 ก่อสร้างพื้นลานจอดรถ คสล.
 เลขที่ ทน.อบ. ๑๒๖/๑๖๓
 ๒๖.๑๒.๖๗
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) พยาน
 (ลงชื่อ) พยาน

ต้นฉบับ

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ช232/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงอาคารเดิม								
	งานพื้นอาคาร พื้นห้องน้ำใหม่ และลานรอบอาคารด้านหลัง								
	- ทราหยาบถมอัดแน่น ปรับระดับ	1.50	ลบ.ม.	277.39	416.09	94.98	142.47	558.56	
	- เทพื้นคอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.) ทหนา 0.10 ม.	1.80	ลบ.ม.	1,830.81	3,295.46	355.33	639.59	3,935.05	
	- Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	18.00	ตร.ม.	18.66	335.82	4.24	76.32	412.15	
	- พ4 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวหยาบ	11.00	ตร.ม.	220.49	2,425.39	133.99	1,473.89	3,899.27	
	- พ6 ทำพื้นและขอบพื้นผิวหินขัดใหม่ ส่วนที่รื้อสกัด ตามคุณลักษณะเดิม	18.00	ตร.ม.	262.89	4,732.04	136.53	2,457.61	7,189.66	
	งานผนัง								
	- คาน คสล. B1 ขนาด 0.20x0.30 ม.	22.00	ม.	461.33	10,149.30	133.14	2,929.12	13,078.42	
	- ผ2 ผนังก่ออิฐก่ออิฐมวลเบา 20x60x7.5 ซม. G2	187.00	ตร.ม.	205.22	38,377.05	47.49	8,880.59	47,257.69	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา ภายนอก (หนา 10 มม.)	119.00	ตร.ม.	27.14	3,229.32	80.56	9,585.67	12,816.38	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา ภายใน (หนา 10 มม.)	257.00	ตร.ม.	27.14 (ง้อ)	6,974.25	73.78	18,961.25	25,935.51	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ โครงสร้างคาน B1 (หนา 10 มม.)	17.50	ตร.ม.	27.14 (ง้อ)	474.90	89.04	1,558.27	2,033.17	
	- เสาคานเอ็น คสล 0.075x0.10 ม. เหล็กยื่น 2-RB6 + ป-RB6 @ 0.15 ม	160.00	ม.	66.15 (ง้อ)	10,583.50	28.83	4,613.32	15,196.82	
	- เหล็ก RB6 ยาว 0.20 ม. (ยึดริมผนังกับแนวเสา)	262.00	จุด	1.70 (ง้อ)	444.37	-	-	444.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน **ต้นทุน**

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ข232/67


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดตาข่ายกรงไก่ คาสีเหล็ก 1/2" เบอร์ 24 (ติดมุมช่องเปิดและริมผนัง)	16.00	ตร.ม.	14.42	230.67	-	-	230.67	
	- BU บัวตอกตั้งไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป 0.05X0.10 ม.	56.00	ม.	93.28	5,223.91	50.88	2,849.40	8,073.31	
	- ผ3 ผนังยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม. กรสองด้าน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	193.00	ตร.ม.	245.93	47,464.61	114.48	22,095.60	69,560.21	
	- เสาคเหล็กกล่อง 3"x3" หนา 2.3 มม. (30.84Kg/ท่อน 6 ม.) 4 ท่อน	123.36	กก.	21.38	2,637.31	8.48	1,046.14	3,683.45	
	- PLATE เหล็ก 200x200x12 มม. (3.76 Kg/แผ่น)	15.04	กก.	78.87	1,186.17	8.48	127.54	1,313.71	
	- ผ4 ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก 12"x12" ใหม่ กรด้านเดียว (สูง 2.10 ม.)	49.50	ตร.ม.	179.78	8,899.30	140.77	6,968.32	15,867.61	
	- ผ5 ติดตั้งผนังตะแกรงสานลวดหยัก (ผนังเดิม ประกอบติดตั้งใหม่)	66.00	ตร.ม.	-	-	42.40	2,798.52	2,798.52	
	- เหล็กทอกกลม ศก. 2" (OD 60.5 มม.) หนา 2.3 มม. (3.3Kg/m) ยาว 42 ม.	138.60	กก.	006.87	948.71	8.48	1,175.38	5,182.25	
	- PLATE เหล็ก 200x200x12 มม. (3.76 Kg/แผ่น)	18.80	กก.	78.87	1,482.71	8.48	159.43	1,642.14	
	- พุกเหล็ก 12 มม.	20.00	อัน	16.11	322.25	-	-	322.25	
	- ติดตั้งผนังลอยไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. กรด้านเดียว (โครงคร่าวเหล็กเดิม)	76.00	ตร.ม.	540.74	41,106.24	27.99	2,126.88	9,666.63	
	- ติดตั้งผนังจั่วไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. กรด้านเดียว โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. (หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต)	17.00	ตร.ม.	226.43	3,849.24	108.55	1,845.33	5,694.57	


 แบบแสดงรายการประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ขน.กบ. ๒๒๖/๒๕๖๗
 ๑๒ กย ๒๕๖๗
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณวัสดุ และราคา
ต้นฉบับ

แบบ ปร.4(ก) หน้าที่ 9/22

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ข232/67


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป 15x300x0.8 มม. (โครงคร่าวเหล็กเดิม)	11.00	แผ่น	45.79	503.73	-	-	503.73	
	- ค่าแรงตีซ้อนเกล็ดไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป (โครงคร่าวเหล็กเดิม)	3.40	ตร.ม.	-	-	58.51	198.95	198.95	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด ทหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	324.00	ตร.ม.	161.13	52,205.14	63.60	20,607.29	72,812.43	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ขนาด 1.20x2.40 ม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.40x1.00 ม.(ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	36.00	ตร.ม.	182.33	6,563.80	63.60	2,289.70	8,853.50	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม. รุ่นระบายอากาศ ฉาบอุดแต่งรอยต่อเรียบ โครง คร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม. / หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต	195.00	ตร.ม.	78.09	34,727.10	78.02	15,213.78	49,940.88	
	งานหลังคา								
	- มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ ตามคุณลักษณะเดิม	60.00	ตร.ม.	38.16	2,289.60			2,289.60	
	- ติดตั้งครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่ ตามคุณลักษณะเดิม	34.00	ม.	42.40	1,441.60			1,441.60	
	- ติดไม้บัวบันลม/เชิงชาย ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 4" ทหนา 12 มม.	106.00	ม.	33.92	3,595.68	33.92	3,595.68	7,191.35	



แบบแสดงรายการประกอบสัญญาจ้างเลขที่...
วันที่ 20 ก.ย. 2567
ผู้จัดทำ: ...
ผู้รับ: ...

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน **ต้นฉบับ**

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ข232/67


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งบันลม/เชิงชาย ไม้สำเร็จรูป แบบ 2 in 1 ซ้อนเหลื่อมไว้รอยต่อหนารวม 22 มม. กว้าง 0.23 ม.	42.00	ม.	97.52	4,096.02	38.16	1,602.79	5,698.81	
	- ติดตั้งแผ่นปิดกันนก พลาสติก	102.00	ม.	15.26	1,557.00	-	-	1,557.00	
	- ลวดตาข่ายกรงไก่ ตาสี่เหลี่ยม 1/2" เบอร์ 21 (0.8 มม.) ติดทับซ้อน 2 ชั้น	22.00	ตร.ม.	28.24	621.27	5.94	130.60	751.87	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- D1ก ประตูบานสวิงคู่ ด้านข้างช่องแสงกระจกปิดตาย ขนาด 3.15x2.05 ม.วง กบ/กรอบบานอลูมิเนียมสีชา กระจกใสเขียว หนา 5 มม. อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดมือ จับทรงกระบอกสแตนเลส	2.00	ชุด	11,702.91	23,405.81	-	-	23,405.81	
	- D2ก ประตูบานสวิงคู่ ขนาด 2.00x2.05 ม. วงกบ/กรอบบาน อลูมิเนียมสีชา กระจกใสเขียว หนา 5 มม. อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด มือจับทรงกระบอกสแตนเลส	2.00	ชุด	8,904.39	17,808.77	-	-	17,808.77	
	- D3ก ประตูบานเปิดเดี่ยว บาน 0.80x2.00 ม. วงกบ/กรอบบาน UPVC พร้อม อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ลูกบิด บานพับสแตนเลส	6.00	ชุด	2,925.73	17,554.36	339.21	2,035.29	19,589.65	
	- D4ก ประตูบานเปิดเลื่อนทางเดียว บาน 1.00x2.00 ม. วงกบ/กรอบบาน อลูมิเนียมสีชา กระจกใสเขียว หนา 5 มม. อุปกรณ์บาน/รางเลื่อน ติดตั้งครบชุด พร้อมกล่องเก็บราง มือจับแบบก้านสแตนเลส	1.00	ชุด	6,275.47	6,275.47			6,275.47	



12 ก.ย. 2567
ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ข232/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W1ก หน้าต่างบานกระจกปิดตาย ขนาด 3.80x2.05 ม. วงกบ/กรอบอลูมิเนียม สีชา กระจกใสเขียว ทหนา 5 มม.	2.00	ชุด	8,268.36	16,536.72	-	-	16,536.72	
	- W2ก หน้าต่างบานเกล็ดซ้อน ขนาด 0.70x0.50 ม. วงกบ/กรอบอลูมิเนียม สีชา กระจกฝ้าหนา 5 มม.	12.00	ชุด	805.63	9,667.62	-	-	9,667.62	
	- W3ก หน้าต่างบานเลื่อนคู่ ขนาด 2.15x1.15 ม. วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม สีชา กระจกใสเขียว ทหนา 5 มม. อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	7.00	ชุด	5,003.42	35,023.92	-	-	35,023.92	
	งานปรับปรุงห้องน้ำ								
	งานปรับปรุงห้องน้ำเดิม								
	- หล่อ คสล. ทหนา 0.08 ม. เจาะเสียบเหล็กเสริม RB9 mm. @ 0.15 มม. อุต เคาน์เตอร์เดิม กรุกระเบื้องเซรามิค ตามคุณลักษณะเดิม	0.30	ตร.	37.8	11.34	93.28	27.99	101.76	
	- รื้อถอนกระจกเงาเดิม ตัดแต่งติดกรอบอลูมิเนียมคุณสมบัติตามเดิม ติดตั้งกลับ พื้นที่บานกระจกเงา 2 บาน รวมไม่น้อยกว่า 2 ตร.ม.	1.00	ตร.	339.21	339.21	-	-	339.21	



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.ลบ 226/1667
 12 ก.ย. 2567
 เจ้าจ้าง.....
 ผู้รับจ้าง.....
 พยาน.....
 พยาน.....

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ช232/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ก่อสร้างห้องน้ำใหม่	-							
	- ประตูและผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Paticle Board ทนความชื้น เคลือบผิว 2 ด้าน ด้วยเมลามีน หนารวม 28 มม. ทนต่อรอยขีดข่วนและรับแรงกระแทก ปิดทับหน้าด้วย PVC เกรด A หนา 2 มม. พร้อมอุปกรณ์ประตู ขาดัง สแตนเลส 304 ครบชุด	2.00	ชุด	5,342.63	10,685.26	508.82	1,017.64	11,702.91	
	- ประตูสำเร็จรูป Paticle Board ทนความชื้น เคลือบผิว 2 ด้าน ด้วยเมลามีน หนา 28 มม. ทนต่อรอยขีดข่วนและรับแรงกระแทก ปิดทับหน้าด้วย PVC เกรด A หนา 2 มม. พร้อมอุปกรณ์ประตู สแตนเลส 304 ครบชุด	2.00	ชุด	2,374.50	4,749.01	-	-	4,749.01	
	- ยกขอบธรณีประตู กรูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" ชนิดผิวหยาบ (ติดตัวลงมุนมน)	2.00	ชุด	101.76	203.53	-	-	203.53	
	- โถสุขภัณฑ์แบบชักโครกนั่งราบ ระบบ Dual Flush Water Saving หมอน้ำ 3/4.5 ลิตร (ฝา Soft) เซรามิกเคลือบขาว พร้อมสายน้ำดีชักโครกสแตนเลส และ Stop Valve ทองเหลือง 1/2"	4.00	ชุด	1,671.32	6,685.26	381.62	1,526.47	8,711.73	
	- สายฉีดชำระพลาสติกชุบโครเมียม+Stop Valve ทองเหลืองชุบโครเมียม 1/2"	4.00	ชุด	271.37	1,085.49	59.36	37.45	1,182.94	



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้างโครงการ 226/นคท
วันที่ 21.8.2567

ผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ข232/67


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าแขวนผนัง เซรามิคเคลือบขาว พร้อมก๊อกน้ำทองเหลืองชุบโครเมียม สะดืออ่าง ท่อน้ำเสีย P-TRAP ท่อน้ำดีสายอ่อนสแตนเลสดัก (อุปกรณ์โดยรวมเป็นทองเหลืองชุบโครเมียม)	4.00	ชุด	1,611.27	6,445.08	381.62	1,526.47	7,971.55	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นสแตนเลส	2.00	ชุด	212.01	424.02	21.20	42.40	466.42	
	- กระจกเงา 0.40x0.60 ม. ขอบเงียรปรี	4.00	ชุด	279.85	1,119.41	59.36	237.45	1,356.86	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชิงค์หรือสีโครเมียม แบบติดผนัง	4.00	ชุด	169.61	678.43	59.36	237.45	915.88	
	- Floor Drain สแตนเลส ศก. 4" มีฝาครอบกันกลิ่น	2.00	ชุด	212.01	424.02	63.60	127.21	551.22	
	- ตะขอแขวนผ้า 2 เขี้ยวสแตนเลส	4.00	ชุด		746.27	21.20	84.80	831.08	
	- เครื่องจ่ายสบู่เหลวแบบกด 350 มล.	2.00	ชุด		407.06	46.64	93.28	500.34	
	รวมค่างานปรับปรุงอาคารเดิม							121,567.09	



ฉบับนี้ประกอบด้วยสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ ๒๒/๕๖๗๐๙๑.1๐
 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2567
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ต้นฉบับ

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ข232/67


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานก่อสร้าง ต่อเติมมุขทางเข้า								
	งานโครงสร้างฐานราก เสา คาน พื้น มุขทางเข้า	-							
	- ขุด ถมดิน	7.60	ลบ.ม.	-	-	94.98	721.85	721.85	
	- ทราดยาบถมอัดแน่น ปรับระดับ รองกันหลุม	1.38	ลบ.ม.	277.39	382.80	88.20	121.71	504.51	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตยาบ)	0.14	ลบ.ม.	1,469.65	211.63	361.26	52.02	263.65	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	2.17	ลบ.ม.	1,830.81	3,972.86	355.33	771.06	4,743.92	
	- เหล็กกลม RB 6	11.56	กก.	20.00	231.16	3.73	43.13	274.30	
	- เหล็กข้ออ้อย DB12 (Tempcore)	71.23	กก.	18.34	1,306.57	3.05	217.46	1,524.03	
	- ลวดผูกเหล็ก 1.25 มม. (เบอร์ 18)	2.48	กก.	28.54	70.77	-	-	70.77	
	- Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	11.00	ตร.ม.	18.68	205.48	16.64	183.04	388.52	
	- พ5 ชัดเรียบผิวพื้นคอนกรีต	11.00	ตร.ม.	25.44	279.85	25.44	279.85	279.85	
	- ฉาบปูนเสา	4.80	ตร.ม.	55.97	268.66	97.52	468.12	736.77	
	- ไม้แบบและไม้ค้ำยัน (คิด 80%)	7.55	ตร.ม.	508.82	3,841.61	-	-	3,841.61	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบค้ำยัน	9.44	ตร.ม.	-	-	117.88	1,112.76	1,112.76	



แบบแสดงรายการประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ 146.64/2567
 22/10/67
 210
 279.85
 736.77
 3,841.61
 1,112.76

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ข232/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างหลังคา มุขทางเข้า								
	- เหล็ก C 75X45X15X2.3 มม. (21 กก./ท่อน)	6.00	ท่อน	512.46	3,074.76	-	-	3,074.76	
	- เหล็ก C 100X50X20X2.3 มม. (23.5 กก./ท่อน)	15.00	ท่อน	537.59	8,063.81	-	-	8,063.81	
	- เหล็ก C 125X50X20X2.3 มม. (25.5 กก./ท่อน)	1.00	ท่อน	591.70	591.70	-	-	591.70	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	504.00	กก.	-	-	8.48	4,274.11	4,274.11	
	งานสถาปัตยกรรม มุขทางเข้า								
	- มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ เคลือบสี	24.00	ตร.ม.	86.50	2,075.99	38.16	915.88	2,991.87	
	- ติดตั้งครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่ เคลือบสี	4.00	ม.	80.56	322.25	42.40	169.61	491.86	
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. กรุด้านเดียว โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. (หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต)	5.40	ตร.ม.	226.43	1,222.70	80.56	435.04	1,657.74	
	- ติดไม้บัวป็นลม/เชิงชาย ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 4" หนา 12 มม.	14.00	ม.	33.92	474.90	33.92	474.90	949.80	
	- ติดตั้งแผ่นปิดกันนก พลาสติก	8.00	ม.	15.26	122.12	-	-	122.12	
	- ผ8 ผนังไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป 15x400x0.8 มม. ติดชั้นเกล็ดด้านนอก โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. (หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต)	7.30	ตร.ม.	262.89	1,919.11	58.51	427.16	2,346.26	
	- ติดตั้งผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. กรุด้านเดียว	5.70	ตร.ม.	99.22	565.56	21.20	120.85	686.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ **ต้นทุน**

แบบ ปร.4(ก) หน้าที่ 16/22

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ช232/67


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม. รุ่นระบายอากาศ ฉาบอุดแต่งรอยต่อเรียบโครง คร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม. / หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต	20.00	ตร.ม.	178.09	3,561.75	78.02	1,560.39	5,122.14	
	รวมค่างานก่อสร้าง ต่อเติมมุขทางเข้า							44,698.47	
4	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ภายนอก	630.00	ตร.ม.	32.23	20,302.00	28.83	18,164.95	38,466.95	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ภายใน	1,120.00	ตร.ม.	28.83	32,293.24	25.44	28,494.03	60,787.27	
	- งานทาสีน้ำมันโลหะ (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว) รวมค่างานทาสี	205.00	ตร.ม.	42.40	8,692.38	29.68	6,084.66	14,777.04	
	รวมค่างานทาสี					-		114,031.26	
5	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ 300 W (ปริมาณน้ำสูงสุด 63 ลิตร / นาที)	1.00	ชุด	6,190.67	6,190.67	508.82	508.82	6,699.49	
	- เชื่อมโครงเหล็กครอบกันขโมย เหล็ก RB12 @ 0.20x0.20 ม.	1.00	ชุด	381.62	381.62	63.60	63.60	445.22	
	- มิเตอร์น้ำชนิดพลาสติก ระบบใบพัดแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด 1"	1.00	อัน	169.61 (ลงชื่อ)	169.61	169.61	169.61	1,229.65	
	- วาล์ว (GATE VALVE) ทองเหลือง 1"	1.00	อัน	152.65 (ลงชื่อ)	152.65	169.61	169.61	1,229.65	
	- วาล์วกันน้ำย้อนกลับ ทองเหลือง 1"	1.00	อัน	152.65 (ลงชื่อ)	152.65	169.61	169.61	1,229.65	



.....พยาน

ต้นฉบับ
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ข232/67


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ำ ระบบน้ำดี-น้ำเสียเดิม ให้ใช้งานได้ดี พร้อมเชื่อมต่อระบบจ่ายน้ำดีใหม่เข้ากับระบบเดิม	1.00	งาน	2,968.13	2,968.13	-	-	2,968.13	
	- ท่อน้ำดี PVC ศก. 1/2" ชั้น 13.5	12.00	ม.	10.60	127.21	25.44	305.29	432.50	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	63.60	63.60	19.08	19.08	82.68	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	38.16	38.16	11.45	11.45	49.61	
	- ทดสอบ ทำความสะอาดท่อ	1.00	งาน	12.72	12.72	3.82	3.82	16.54	
	- ท่อน้ำดี PVC ศก. 1" ชั้น 13.5	24.00	ม.	20.31	487.45	25.44	610.59	1,098.04	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	243.73	243.73	73.12	73.12	316.84	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	146.24	146.24	43.87	43.87	190.10	
	- ทดสอบ ทำความสะอาดท่อ	1.00	งาน	48.75	48.75	14.62	14.62	63.37	
	- ท่อน้ำเสีย / ท่ออากาศ PVC ศก. 2" ชั้น 8.5	12.00	ม.	32.95	395.46	33.92	407.08	802.51	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	158.18	158.18	47.45	47.45	205.62	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	118.63	118.63	35.58	35.58	154.21	
	- ทดสอบ ทำความสะอาดท่อ	1.00	งาน	39.54	39.54	11.83	11.83	51.37	
	- ท่อระบายน้ำไฮโครก PVC ศก. 4" ชั้น 8.5	12.00	ม.	117.16	1,405.98	84.80	1,017.64	2,423.62	



แบบแปลนประกอบสัญญาฉบับที่ กป.อ.บ. 226 (206)
วันที่ กป.อ.บ. 2 ก.ย. 2567
ผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ข232/67


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	562.38	562.38	168.72	168.72	731.10	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	421.79	421.79	126.54	126.54	548.32	
	- ทดสอบ ทำความสะอาดท่อ	1.00	งาน	140.60	140.60	42.17	42.17	182.77	
	- ท่อระบายน้ำเสีย PVC ศก. 8" ชั้น 8.5	56.00	ม.	399.72	22,384.44	254.41	14,247.02	36,631.45	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	8,953.78	8,953.78	2,686.13	2,686.13	11,639.91	
	- ทดสอบ ทำความสะอาดท่อ	1.00	งาน	2,238.44	2,238.44	671.53	671.53	2,909.97	
	- ขุด ถมดิน (ส่วนบ่อพัก เมนท่อระบายน้ำเสีย และถังบำบัด)	20.00	ลบ.ม.	-	-	94.98	1,899.60	1,899.60	
	- ทราดยาบถมอัดแน่น ปรับระดับ รองกันหลุม	13.00	ลบ.ม.	-	3,606.11	88.20	1,146.55	4,752.65	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ) รองกันหลุมบ่อพัก	0.19	ลบ.ม.	1,469.65	282.17	361.26	69.36	351.53	
	- พื้น ค.ส.ล.รัศผาดัง/รองกันถังบำบัด ทหนา 0.10 ม. เสริม RB 9 มม. @ 0.20 ม.#	3.65	ตร.ม.	358.71	1,309.07	88.37	359.06	1,668.39	
	- ก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้ง คสล. ผ่าทึบ 0.60x0.60x1.00 ม. (ขนาดเฉลี่ย)	6.00	วง	1,957.32	11,957.32	606.35	3,638.08	15,595.40	
	- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบฝังดิน ขนาด 800 ลิตร แบบไม่เติมอากาศ	1.00	ถัง	3,052.93	3,052.93	1,017.64	1,017.64	4,070.58	
	- เชื่อมต่อระบบระบายน้ำสาธารณะ	1.00	งาน	1,526.47	1,526.47	-	-	1,526.47	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล							106,382.16	



Handwritten signatures and stamps, including a date stamp '26/20/67' and a signature 'ผู้รับจ้าง'.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน **ต้นฉบับ**

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ช232/67


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานระบบไฟฟ้า และดับเพลิง								
	- ติดตั้งโคมไฟ LED T8 2x18W โคมรางคู่ตะแกรงแผ่นอลูมิเนียมสะท้อนแสง แบบฝังฝ้าเพดาน	75.00	ชุด	848.04	63,602.75	114.48	8,586.37	72,189.13	
	- ติดตั้งโคมไฟหลอดกลม LED 1X32W ครอบฝาอะครีลิก	1.00	ชุด	424.02	424.02	139.93	139.93	563.94	
	- ติดตั้งโคมไฟดาวไลท์ LED แบบฝังฝ้า ขนาด 4 นิ้ว 9W	14.00	ชุด	122.97	1,721.51	97.52	1,365.34	3,086.85	
	- พัดลมโคมจร ติดเพดาน 16"	11.00	ชุด	805.63	8,861.98	339.21	3,731.36	12,593.35	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ แบบติดผนัง	21.00	ชุด	42.40	890.44	67.84	1,424.70	2,315.14	
	- เต้ารับคู่ ขากลม-แบน มีกราวด์ 16A 250V	26.00	ชุด	108.55	2,822.27	76.32	1,984.41	4,806.67	
	- สายไฟฟ้า THW 1 x 1.5 sq.mm. (สายโคมไฟและอุปกรณ์)	485.00	ม.	5.51	2,673.44	4.24	2,056.49	4,729.92	
	- สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 sq.mm. (สายเต้ารับและพัดลม)	432.00	ม.	8.23	3,553.61	5.94	2,564.46	6,118.08	
	- สายไฟฟ้า THW 1 x 6 sq.mm.	80.00	ม.	22.64	1,811.20	10.14	814.18	2,611.95	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC สีเหลือง ชั้นคุณภาพ 1 ศก. 20 มม. ทาสี	132.00	ม.	14.85	1,485.22	19.50	2,574.64	4,057.86	
	- ท่ออ่อน Flexible ขนาด 20 มม.	300.00	ม.	8.51	2,544.11	10.18	3,052.93	5,597.04	



(ลงชื่อ).....พยาน
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (ลงชื่อ).....พยาน

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ต้นฉบับ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ข232/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567



หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเบ็ดเตล็ด Fitting แคล้มยึด	1.00	งาน	1,017.64	1,017.64	305.29	305.29	1,322.94	
	- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	2.00	ถัง	619.07	1,238.13	-	-	1,238.13	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และดับเพลิง							121,231.00	



ฉบับนี้เป็นคนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. ๒๒๖/๒๕๖๗
 ลงวันที่ 12 ก.ย. 2567

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (ลงชื่อ).....พยาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **พิเศษ**

แบบ ปร.4(ก) หน้าที่ 22/22

กลุ่มงาน งานรื้อถอน/ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ช232/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้เสนอราคา หจก.มาโนช อินเตอร์กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ตราเทศบาลฯ สแตนเลสกัดกรดลงสี เกรด 304 ศก. 0.50 ม. ยกขอบสูง 1 1/2"	1.00	ชุด	1,102.45	1,102.45	296.81	296.81	1,399.26	
	- ป้ายตัวอักษรสแตนเลส เกรด 304 "ศูนย์บริการสาธารณสุข" ขนาด 0.30 ม. ยกขอบสูง 1 1/2"	1.00	ชุด	15,264.66	15,264.66	2,968.13	2,968.13	18,232.79	
	- ป้ายตัวอักษรสแตนเลส เกรด 304 "หนองบัว" ขนาด 0.22 ม. ยกขอบสูง 1 1/2"	1.00	ชุด	4,409.79	4,409.79	932.84	932.84	5,342.63	
	- ป้ายระหว่งดำเนินงาน 1.20 x 2.40 ม. (แผ่นไวนิล โค้งไม้)	1.00	แผ่น	424.02	424.02	-	-	424.02	
	- ป้ายหลังโครงการแล้วเสร็จ 0.45 x 0.60 ม. (แผ่นอะคริลิคตามแบบ)	1.00	แผ่น	678.43	678.43	-	-	678.43	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด							26,077.13	



แนบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. ๒๒๖/๒๕๖๗

ลงวันที่ 12 ก.ย. 256๗

(ลงชื่อ) ผู้จ้าง
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) พยาน
 (ลงชื่อ) พยาน

