

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๔๔/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขตเมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นาย อาทิตย์ คุณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๑๓ ตำบล/แขวง กระจาย อำเภอ/เขต ป่าติว จังหวัด ยโสธร โดย นายรัฐวิศว์ พลมะณี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบ ท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ขอยขยายกรู ๔๐ (ข้างบ้านเลขที่ ๘๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ขอยขยายกรู ๔๐ (ข้างบ้านเลขที่ ๘๓) ตำบล/ แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|--------------|
| ๒.๑ ใบเสนอราคา | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๒ ปริมาณงาน | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๓ แบบแปลนเลขที่ ข.๑๐๐/๖๗ | จำนวน ๖ หน้า |
| ๒.๔ หลักประกันสัญญา หนังสือค้ำประกันสัญญา | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒.๕ สูตรปรับราคา (ค่า k) | |

หมวดงานทาง

๑. งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT , SEAL COAT

ใช้สูตร $K=0.30+0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๒. งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K=0.30+0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้

ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำ วินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากตัวจ้างทั้งสิ้น


(ลงชื่อ)

(นายอาทิตย์



(ลงชื่อ)

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)



ต้นฉบับ

ข้อ๓.หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคาร
กสิกรไทย สาขาโยธยา เลขที่ ๑๐๐๐๖๖๙๓๕๕๓๖ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๒๓๕.-
บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา
มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ
ค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไป
จนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้
มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ.๔(ข)ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๖๔,๗๐๐.-บาท
(สองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗,๓๑๖.๘๒- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ด
พันสามร้อยสิบหกบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือ
ราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๖๔,๗๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม.

๒. งานปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม.

๓. งานบ่อพักในผิวจราจร

จำนวน ๖ ชุด

- ปรับระดับฝาบ่อพัก

จำนวน ๖ ชุด

- ปรับระดับฝาบ่อรับน้ำ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖ ตร.ม.

๔. งานตีเส้นจราจร

๕. งานโคมไฟส่องสว่างถนน

โคมไฟหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด

(ลงชื่อ)

(นายอาทิตย์

คุณผล)

(ลงชื่อ)

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

ต้นฉบับ

- ขาจับกิ่งโคมไฟปรับระดับ ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ ชุด /

๖. ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๗. และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีกำหนดที่ แบบเลขที่ ช.๑๐๐/๖๗ พร้อมเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาล ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๖๐ วัน)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

ต้นฉบับ

ที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา


ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไปไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด


(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์



(ลงชื่อ).....

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)



ต้นฉบับ

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขัดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

ต้นฉบับ

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน


ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง


ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

(ลงชื่อ).....
(นายอาทิตย์ คุณผล)



(ลงชื่อ).....
(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)



ต้นฉบับ

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฯ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาฯ ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญาฯ นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาฯ ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖๖๑.๗๕.- บาท (หก ร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาฯ หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฯ ทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ ข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน

(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์

คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

ผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

ค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการทำงานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์

คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

ผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สำเนาหลักฐานบัตรประจำตัววิศวกร (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ระดับสามัญวิศวกรโยธา หรือระดับที่สูงกว่าและหนังสือรับรองเป็นวิศวกรโยธาของโครงการ จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทางด้านการก่อสร้างโยธา, สำรวจ หรือเทียบเท่า และหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงานโครงการ จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปดดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง


ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก-


(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์




(ลงชื่อ).....

(นายรัฐวิศว์ พลมณเณ)




ต้นฉบับ

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)
(นายอาทิตย์ คุณผล)



.....
ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ)
(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

..... พยาน
(นายวิษณุพงศ์ สาลีสิงห์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๙๒๔๖๙๕๐
เลขคัมสัญญา ๖๗๐๓๒๒๐๐๕๖๘๐

ต้นฉบับ

แบบใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ 13 ตำบลกระเจา อำเภอน้ำตัว จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท โดย นายรัฐวิศว์ พลมะณี ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารเสนอราคา เลขที่/2567 และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่.....(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยขยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) ตามราคาที่ได้ระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างแนบท้ายใบเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 264,700.-บาท (.....สองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 17,316.82.- บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปรังไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอราคานี้จะยี่นราคาเป็นระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและเทศบาลอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลนครอุบลราชธานีร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะส่งมอบงานโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้าขอรับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน


5.3 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ หรือเทศบาลนครอุบลราชธานีอาจเรียกผู้เสนอราคารายอื่นให้มีการเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลนครอุบลราชธานีไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอรราคา ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้างเลขที่ กอ.บ. 44/ลจร


นายรัฐวิศว์ พลมะณี ปี พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

โครงการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยข้างกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83)

แบบเลขที่ ข.100/67

หกจ./บริษัท /ร้าน

ต้นฉบับ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย หน่วย x FN	รวมราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานผิวทาง								
	- ลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด พื้นที่	440.00	ตร.ม.	14.84	6,529.60	1.3642	20.24	8,905.60	
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่	440.00	ตร.ม.	281.52	123,868.80	1.3642	384.05	168,982.00	
2	งานบ่อพักในผิวจราจร								
	- ปรับระดับฝาบ่อพัก	6.00	ชุด	1,443.65	8,661.90	1.3642	1,969.43	11,816.58	
	- ปรับระดับฝาบ่อรับน้ำ	6.00	ชุด	1,121.30	6,727.80	1.3642	1,529.68	9,178.08	
3	งานตีเส้นจราจร								
	- เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่	26.00	ตร.ม.	270.00	7,128.00	1.3642	368.33	9,723.91	
4	งานโคมไฟส่องสว่างถนน								
	- โคมไฟหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์	3.00	ชุด	10,500.00	31,500.00	1.3642	14,324.10	42,972.30	
	- ขาจับกิ่งโคมไฟปรับระดับ ขนาด 2 นิ้วพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	2,100.00	6,300.00	1.3642	2,864.82	8,594.46	
5	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	3,360.00	3,360.00	1.3642	4,583.71	4,583.71	

(ลงชื่อ).....

(นายรัฐวิทย์ พลมะณี.....)

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ..... 40/2567

ลงวันที่..... 6. มี.ค. 2567

(ลงชื่อ)..... ผู้จ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน





ต้นฉบับ



โครงการ



ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลตคอนกรีตซอยขวาง 40 (ข้างถนนเลขที่ 83)

บริษัทมหาชนขอเสนอราคาซื้อ




ผู้จัดทำ.....ผู้รับจ้าง.....พชบ.....พชบ
(นางสาวกัญญา สวัสดิ์ถัก)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส่วนงานก่อสร้าง



โครงการปรับปรุงพื้นที่ว่างทางเอสโตนตอนพื้นที่ชานเมือง 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83)



รหัส 15.272083 - 104.850412

แผนผังโดยสังเขป
ในเบื้องต้นเท่านั้น

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ตอนจัดทำแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างแล้วทำ SHOP DRAWING เพื่อทราบดีถึงขนาดพื้นที่ก่อสร้างได้จริง พร้อมทั้งทำการสำรวจพื้นที่ของพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียงของพื้นที่ก่อสร้าง และขอความเห็นชอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้รับจ้างจะต้องยื่นแบบขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยื่นแบบขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างเป็นต้นฉบับ 3 ชุด และยื่นแบบขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างเป็นต้นฉบับ 3 ชุด
 3. งานก่อสร้างจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างและคาน้ำ พื้นผิวทางเดินเท้า พื้นผิวทางเดินรถ และคาน้ำ พื้นผิวทางเดินรถ
 4. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง และต้องเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
 5. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง และต้องเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
- แบบแปลนและรายละเอียดโครงการ**
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อปรับปรุงพื้นที่ว่างทางเอสโตนตอนพื้นที่ชานเมือง 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) ให้เป็นพื้นที่ค้าปลีกและศูนย์การค้า
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อปรับปรุงพื้นที่ว่างทางเอสโตนตอนพื้นที่ชานเมือง 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) ให้เป็นพื้นที่ค้าปลีกและศูนย์การค้า
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อปรับปรุงพื้นที่ว่างทางเอสโตนตอนพื้นที่ชานเมือง 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) ให้เป็นพื้นที่ค้าปลีกและศูนย์การค้า
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อปรับปรุงพื้นที่ว่างทางเอสโตนตอนพื้นที่ชานเมือง 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) ให้เป็นพื้นที่ค้าปลีกและศูนย์การค้า
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อปรับปรุงพื้นที่ว่างทางเอสโตนตอนพื้นที่ชานเมือง 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) ให้เป็นพื้นที่ค้าปลีกและศูนย์การค้า




กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กรมโยธาธิการและผังเมือง	กรมการช่าง	กรมการช่าง	กรมการช่าง	กรมการช่าง	กรมการช่าง	กรมการช่าง	กรมการช่าง	กรมการช่าง
นาย xxxxxxxx	นาย xxxxxxxx	นาย xxxxxxxx	นาย xxxxxxxx	นาย xxxxxxxx	นาย xxxxxxxx	นาย xxxxxxxx	นาย xxxxxxxx	นาย xxxxxxxx	นาย xxxxxxxx


1. ผู้รับจ้างจะต้องนำแบบก่อสร้างมาแสดงต่อผู้รับจ้าง 1 ชุด และนำแบบก่อสร้างไปแสดงต่อคณะกรรมการโครงการในพื้นที่ก่อสร้างและผู้เกี่ยวข้อง

2. ผู้รับจ้างจะต้องนำแบบก่อสร้างมาแสดงต่อผู้รับจ้าง 1 ชุด และนำแบบก่อสร้างไปแสดงต่อคณะกรรมการโครงการในพื้นที่ก่อสร้างและผู้เกี่ยวข้อง

ต้นฉบับ



แปลนแปลนเอสพีลัดคอนกรีต ดิสนิ่งจรรยา
SCALE 1:500



ขยายงานตีเส้นจรรยา
ไม่แสดงขนาดส่วน

รายการก่อสร้าง


- งานสานเอสพีลัดแคคโคท พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.
- งานปูผิวทางเอสพีลัดคอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 5.70 - 5.90 ม. ยาว 78 ม. พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.
- งานบ่อพักในผิวจราจร
 - ปรับระดับหน้าบ่อพัก ขนาด 0.75 x 0.75 ม. (A) จำนวน 6 บ่อ
 - ปรับระดับหน้าบ่อรับน้ำ ขนาด 0.50 x 0.55 ม. (B) จำนวน 6 บ่อ
- งานตีเส้นจราจร พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 26.00 ตร.ม.
- ติดตั้งโคมไฟหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งขั้วขึงโคมไฟปรับระดับ ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด
- ป้ายโครงการ และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- งานแคคโคท ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานแคคโคท มทป. 227-2545
- วัสดุผิวจราจรสำหรับงานเอสพีลัดคอนกรีต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทข. 209-2545
- งานผิวจราจรเอสพีลัดคอนกรีต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทป. 230-2563
- ระบบขนส่งจากโรงงานผสมถึงที่กลางของโครงการก่อสร้างต้องไม่เกินระยะทางไม่เกิน 110 กิโลเมตร
- การขนส่งวัสดุจากโรงงานผสมถึงที่กลางของโครงการก่อสร้างต้องไม่เกินระยะทางไม่เกิน 110 กิโลเมตร
- การขนส่งวัสดุจากโรงงานผสมถึงที่กลางของโครงการก่อสร้างต้องไม่เกินระยะทางไม่เกิน 110 กิโลเมตร

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๖๓

- จ่ายโครงการมาตรฐาน ติดตั้งตามแบบแปลนเทศบาล
- การขออนุญาตแบบก่อสร้างขออนุญาตแบบก่อสร้างที่ใช้พื้นที่อยู่โครงการก่อสร้าง ให้ปรึกษาช่างควบคุมงานและคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง ให้ยื่นข้อวินิจฉัยและดูแลทุกขั้นตอนของการตรวจสอบการตรวจรับพัสดุ เป็นที่สุด
- เพื่อให้ได้ระดับโยนกับที่หน้าบ่อพัก ในกรณีที่ไม่มีบ่อพักก่อสร้างได้จากรูปแบบการก่อสร้าง
- ในแบบแปลน ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างสามารถปรับเปลี่ยนเบื้องต้น แต่ทั้งนี้ต้องสำเนาถูกต้อง ยึดถือราคาประมาณการ ตามในเสนอราคาตามข้อบังคับจ้างเสนอราคาตามสัญญาจ้าง และไม่เกินกว่าราคากลางที่ทางราชการกำหนดไว้



รูปตัด A-A
non scale



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

การแก้ไข		
ครั้งที่	วันที่	แก้ไข
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		


(นาง) อรรถพร ชินโคบุตร
รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ

ตำแหน่ง นายกฯ
นางสาวกัญญาพร ชินโคบุตร
นายกฯ


ตำแหน่ง
นางสาวกัญญาพร ชินโคบุตร
นายกฯ

ตำแหน่ง
นางสาวกัญญาพร ชินโคบุตร
นายกฯ


ต้นฉบับ



แปลนผ่านข้อพับ / 1:20




แปลนข้อพับน้ำ / 1:20



รูปตัด / 1:10

รายการประกอบแบบงานปรับระดับผ่านข้อพับ

1. ผ่านข้อพับจะต้องอยู่ในระดับเดียวกับผิวจราจรหรือต่ำกว่าผิวจราจรไม่เกิน 10 มม.
2. กรณีที่ผ่านข้อพับต่ำกว่าผิวจราจร 10 มม. ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับให้ได้ระดับด้วยแผ่นเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. และเชื่อมโดยรอบตลอดแนวทั้งบนและล่าง
3. เหล็กฉากปรับผ่านข้อพับจะต้องทาสีกันสนิม 1 ครั้งและทาสีรอง 2 ครั้ง
4. ทนน้ำสนิมที่ระหว่างผ่านข้อพับกับขอบข้อพับ ต้องเรียบสนิท ไม่เอียงเอียงให้ผิดระดับไว้จะเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิต
5. การเชื่อมติดผ่านข้อพับจะต้องทำการบดขี้ผึ้งและทำความสะอาดภายในข้อพับก่อนทำการเชื่อมติด
6. กรณีมีข้อกำหนดแบบอื่นแย้งกัน ให้ปรึกษาผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับจ้าง โดยให้ยึดข้อบังคับและคู่มือปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับจ้าง
7. โครงเหล็กทุบทุกรวมใช้มาตรฐาน มอก.1227 หรือเทียบเท่า



แบบแปลนประกอบต่อเอกสารที่ ทน.อบ.....
6 มี.ค. 2557



ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน
พยาน

สำเนาถูกต้อง
9
(นางสาวกัญญา ชื่นชูเกียรติ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการ



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักช่าง เพชรเกษมนครหลวงราชธานี

การแก้ไข		
ครั้งที่	วันที่	ผู้แก้ไข
1	15/03/57	(นายสมชาย ชื่นชูเกียรติ)
2	15/03/57	(นายสมชาย ชื่นชูเกียรติ)
3	15/03/57	(นายสมชาย ชื่นชูเกียรติ)
4	15/03/57	(นายสมชาย ชื่นชูเกียรติ)
5	15/03/57	(นายสมชาย ชื่นชูเกียรติ)
6	15/03/57	(นายสมชาย ชื่นชูเกียรติ)
7	15/03/57	(นายสมชาย ชื่นชูเกียรติ)
8	15/03/57	(นายสมชาย ชื่นชูเกียรติ)
9	15/03/57	(นายสมชาย ชื่นชูเกียรติ)

(นายธรรมจักร ชื่นชูเกียรติ)

รองนายก อบจ.นครราชสีมา
นายก อบจ.นครราชสีมา
นายก อบจ.นครราชสีมา

เลขที่ 40/2557 (ฉบับที่ 33)
ค.ในเมือง ๑๑/๑๐ จ.นครราชสีมา

แบบแปลน
แบบผ่านข้อพับ
แบบมาตรฐานสัญญาลักษณะ




ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี

การแก้ไข		แก้ไข	
ครั้งที่	วันที่	แก้ไข	แก้ไข
ครั้งที่ 1	วันที่	แก้ไข	แก้ไข
ครั้งที่ 2	วันที่	แก้ไข	แก้ไข
ครั้งที่ 3	วันที่	แก้ไข	แก้ไข
ครั้งที่ 4	วันที่	แก้ไข	แก้ไข
ครั้งที่ 5	วันที่	แก้ไข	แก้ไข
ครั้งที่ 6	วันที่	แก้ไข	แก้ไข

ต้นฉบับ




รายการประกอบแบบ

- มีติดง่า มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ป้ายเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. และทำสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ครั้ง และทาทับด้วยสีขาวอย่างน้อย 2 ครั้ง
- พื้นป้ายและตัวอักษร ให้ใช้แผ่นวัสดุสะท้อนแสง
- ตัวอักษรและตัวเลขที่ใช้เขียนข้อความลงในแผ่นป้าย ให้ใช้ตัวอักษรตามมาตรฐานเครื่องหมายจราจรแสดงตัวอักษรและตัวเลข
- ส่วนบนสุดของเสาหลัก ให้เปิดด้วยแผ่นเหล็ก หนา 2.3 มม. (เชื่อมโดยรอบ) และให้ทาสีเหมือนเสาหลักทุกประการ
- สีขาวและสีดำที่ใช้ทาสีบนและบนป้ายโครงการ ให้ใช้สีน้ำมัน
- ส่วนที่เป็นโลหะ ให้ทาทับด้วยสีกันสนิม 2 ครั้ง แล้วทาสีน้ำมัน 2 ครั้ง
- มาตรฐานตัวอักษรและตัวเลขที่ถือเป็นมาตรฐานที่จะขยายหรือย่อส่วน ให้เป็นขนาดอื่นๆ เพื่อใช้งานในป้ายทุกประเภทต่อไป
- การวัดระยะห่างระหว่างตัวอักษร (ช่องไฟ) และตัวเลข ให้มีความเหมาะสมตามขนาดของรูปร่างตัวอักษรวันแต่ในกรณีที่มีพื้นที่บรรจุข้อความจำกัด อนุโลมให้ลดระยะห่างลงตามสัดส่วนที่เหมาะสม
- การวัดระยะห่างให้วัดจากคานนอกของเส้นที่เป็นแนวตั้ง ไม่รวมหัวที่มีลักษณะกลม แต่ถ้านับด้านที่ไม่มีเส้นเป็นแนวตั้งก็ให้วัดจากด้านนอกสุด





- พื้นป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง
- ตราเทศบาลสีน้ำเงินสะท้อนแสง
- ตัวอักษรและตัวเลขสีดำ
- กรอบป้ายสีดำ หนา 0.3 มม.

ป้ายโครงการงานก่อสร้าง



แบบตัวอย่างตัวอักษร

ก ข ช ค ต ข ง จ ฉ ช ช
ณ ญ ฐ ท ผ ม ฒ ฒ ฏ ท ฑ
น บ ป ผ ฎ ฏ ฟ ฟ ภ ม
๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z



(นายธรรม ชินโมท)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ปลานิติกรและปลานโยบายพิเศษ (ดำรงตำแหน่ง ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗)

สถานที่: ๘๐ (ข้างบ้านเลขที่ ๘๓) ค.โนนเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

แนบมา: แผ่นป้าย, การแก้ไข, รายการประกอบแบบ

แบบครั้งที่ ๒ / ๒๐๐ / ๒๗ 5



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100066935536

วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโยธธ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 299 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 โดย นายสุรจิตร์ บุ่งทอง และ นางสาวชนากานต์ เข็มเพชร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดั่งมีข้อความต่อไปนี้


1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตขอยแยกขอยขยวง 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ กค.อ.ม. 44/2567 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 13,235.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 13,235.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ



บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นายสุรจิตร์ บุ่งทอง)

ผู้ค้ำประกัน

(นางสาวชนากานต์ เข็มเพชร)

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวกัลยาณี ศรีโยธี)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางวิมลจันทร์ นาคสุข)

พยาน

การยื่นขอหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งเอกสาร (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งใบเสร็จรับเงินและทะเบียนฉบับนี้ไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000272509-1-1

EFF_C_1_AN_PLUS

ISSUE/RENEW BY KCONNECT-LG

2615575



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

- ✓ (1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่
✓ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3 5 3 5 6 3 0 0 0 1 5 5 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 133 หมู่ที่ 13
ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง กระจาย
อำเภอ/เขต ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 3 5 1 5 0

ชื่อคู่สัญญา เทศบาลนคร อุบลราชธานี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 3 3 6 3 1 4 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ ไม่ระบุ หมู่ที่
ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง ในเมือง
อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 3 4 0 0 0

หมายเหตุเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ ทน.อบ.44/2567 ลงวันที่ 06/03/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 07/03/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 05/05/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีจัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 247,383.18

เลขที่ใบเสร็จ: 67113174656

วันที่: 19/03/2567

จำนวนเงิน 248.00 บาท

(สองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

DLN: อส900006000093500503092567031902000107

UID: 0000600025670319309009721

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	248.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	248.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยขยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนงวดงาน : 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 13,235.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

F3167CD357A36DB8E9F25D786B04E5D9EADFB28B460E062F7DCE8074341E42D98340701ACFD826F3155330406D606DC4AF8830475079297

ยื่นวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:00:00 น.



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ: กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร	วันชำระเงิน/วันนำส่ง: 19/03/2567
ผู้ชำระภาษี: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา	เดือน/ปีภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน: 0-3535-63000-15-5	ประเภทการชำระ: ออกรอเดบิต

กรมสรรพากรเชียงใหม่	จำนวนเงิน (บาท)
P090015747248	67113174656 *****248.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร: (สองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)	248.00
--	--------


อ.ส.9



ผู้รับเงิน: ๓๓๑๖๒ / ๒๕๖๕

(นางทัศนีย์ เต่าร้าง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์

01556703191324008391

หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00018/67

(สำเนา)

วันที่ 18 เมษายน 2567


เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

115 หมู่ 18 ต. ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยขยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ยโสธร เลขที่ 100066935536 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567	2208010101.001	13,235.00	สัญญาเลขที่ ทน. อบ.44/2567(CNTR- 01099/67)
รวมเงิน			13,235.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน



ระบบบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



เทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

วันที่ 10 มีนาคม 2567 (ปีงบประมาณ 2567)

เจ้า นางสาว จุฬารัตน์ วัชรพงษ์ (./Default.aspx?menu=0B8D6D79-
หน้า D5A4-4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

นาย
งาน

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ออกจากระบบ

(Default.aspx)

อปท. นี้สร้างข้อมูล เพื่อเริ่มใหม่ปี 2559

10 มีนาคม 2567[V.2024-03-07141.12]

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

ระบบงบประมาณ

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

จัดทำใบนำส่งเงิน ()

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

ที่กดตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ()

.ค่าฤๅกา ()

เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบบัญชี

รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()

ทะเบียนสินทรัพย์ ()

การบริหารระบบ

การจัดการฐานข้อมูล ()

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

ข้อมูลจากระบบ e-GP

บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ(e-GP) 67029246950

เลขคณสัญญา(e-GP)* 670322005680

เลขที่คณสัญญาของ อปท.* ทน.อบ.44/2567

วันที่ทำสัญญา* 06/03/2567

วันสิ้นสุดสัญญา* 05/05/2567

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบ GFMIS

เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-01099/67

ชื่อเจ้าหน้าที่* นางหุ่นส่วนจำกัด เกียรติไพศาล ...

จำนวนเงินขอซื้อขอจ้าง 264,700.00 บาท

จำนวนเงินขณะการจัดซื้อจัดจ้าง 264,700.00 บาท

จำนวนเงินที่ทำสัญญา 264,700.00 บาท

สถานะ

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตขอยแยกซอยขยงกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83)	เงินสะสม		270,000.00	264,700.00	5,300.00
						264,700.00	

เงินล่วงหน้า

มีเงินล่วงหน้า ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

มีหลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา*

ชื่อผู้จัดทำ* นางสาวจุฬารัตน์ วัชรพงษ์

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินสะสม : ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	264,700.00	0.00	264,700.00

Copyright © 2005 Department of Local Administration, All rights Reserved.

พ.ร.บ.

20 พ.ค. 2569

หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00018/67

วันที่ 18 เมษายน 2567

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

115 หมู่ 18 ต.ไรร้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยขยงกร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ยโสธร เลขที่ 100066935536 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567	2208010101.001	13,235.00	สัญญาเลขที่ ทน.อบ.44/2567(CNTR- 01099/67)
รวมเงิน			13,235.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00018/67

(สำเนา)

วันที่ 18 เมษายน 2567

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

115 หมู่ 18 ต.ไรร้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยขยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ยโสธร เลขที่ 100066935536 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567	2208010101.001	13,235.00	สัญญาเลขที่ ทน.อบ.44/2567(CNTR- 01099/67)
		รวมเงิน	13,235.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ 7 ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100066935536

วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโยธยา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 299 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองโยธยา จังหวัดโยธยา 35000 โดย นายสุรจิตร์ บุ่งทอง และ นางสาวชนากานต์ เข็มเพชร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้


1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยขยายทาง 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ กท.อน. ๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 13,235.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 13,235.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้


3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ



บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ


(นายสุรจิตร์ บุ่งทอง)

ผู้ค้ำประกัน


(นางสาวชนากานต์ เข็มเพชร)

ลงลายมือชื่อ


(นางสาวกัลยาณี ศรีโยธี)

พยาน ลงลายมือชื่อ


(นางวิมลจันทร์ นาดสุข)

พยาน

การขอคืนเงินหนังสือค้ำประกัน ทราบ EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-80600272509-1-1 :-

EFF_C_1_NN_PLUS

Issue/Reprint by KASIKORN CONNECT-LG
2615575

กรมการช่างเทคนิค
เลขที่ ๓๓๕
วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๗

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
 ส่วนการโยธา
 นายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

เลขที่ 133 หมู่ 13 ตำบลกระจ่าย อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

เรื่อง ขอส่งมอบงานจ้าง
เรียน ประธานตรวจรับพัสดุ ผ่านช่างควบคุมงาน
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ทน.อน.44/2567 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567..

วันที่ ๗ เดือน พ.ค. พ.ศ. 2567

เลขที่รับ 830
วันที่ 14 พ.ค. 2567

เลขที่ 1532
วันที่ 13 พ.ค. 2567

เลขที่รับ 273
วันที่ 8 พ.ค. 2567

เลขที่รับ 37
วันที่ 15 พ.ค. 2567

ตามที่ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา โดยนายรัฐวิศว์ พลมะณี เลขที่ 133 หมู่ 13 ตำบลกระจ่าย อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ได้เป็นคู่สัญญาจ้างกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยขยายกรูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินก่อสร้าง 264,700 บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง จึงขอความกรุณาแจ้ง คณะกรรมการจ้างไปตรวจรับงานจ้าง ให้กับทางห้างฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

เรียนประธานตรวจรับพัสดุ
- เพื่อดำเนินการ
- เห็นควรดำเนินการต่อไป

(นางมาลี วัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักคลัง
173 พ.ค. 2567

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
- ตามที่ หจก.เกียรติไพศาลการโยธา
ขอส่งมอบงานจ้างตามสัญญา เลขที่ ทน.อน.๔๔/๒๕๖๗
สว.๖ มี.ค.๒๕๖๗ วงเงินค่าก่อสร้าง ๒๖๔,๗๐๐.-บาท
- จึงเห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
พิจารณาดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นางณัฐิญา ตรีไชย)
(นางฉวีรัตน์ทยา สมาน)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

-นางพ/เสก (นางพ/พ/พรค.วิ.เสก)
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๙.๓๐ น

(นายกฤษพล เมืองเหนือ)
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๔๔/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขตเมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นาย อาทิตย์ คุณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๑๓ ตำบล/แขวง กระจาย อำเภอ/เขต ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร โดย นายรัฐวิศว์ พลมะณี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบ ท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ขอยขยายกร ๔๐ (ข้างบ้านเลขที่ ๘๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ขอยขยายกร ๔๐ (ข้างบ้านเลขที่ ๘๓) ตำบล/ แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ หน้า /
- ๒.๒ ปริมาณงาน จำนวน ๒ หน้า /
- ๒.๓ แบบแปลนเลขที่ ช.๑๐๐/๖๗ จำนวน ๖ หน้า /
- ๒.๔ หลักประกันสัญญา หนังสือค้ำประกันสัญญา จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒.๕ สูตรปรับราคา (ค่า K)

หมวดงานทาง

๑. งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT , SEAL COAT

ใช้สูตร $K=0.30+0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๒. งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K=0.30+0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้

ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำ วินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง กรณีขัดแย้งของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่ได้รับสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากตัวงานทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์



(ลงชื่อ).....

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)



ต้นฉบับ

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคาร กสิกรไทย สาขาโยธธา เลขที่ ๑๐๐๐๖๖๙๓๕๕๓๖ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๒๓๕.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีการดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๖๔,๗๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗,๓๑๖.๘๒- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๖๔,๗๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม.

๒. งานปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม.

๓. งานบ่อพักในผิวจราจร

จำนวน ๖ ชุด

- ปรับระดับฝาบ่อพัก

จำนวน ๖ ชุด

- ปรับระดับฝาบ่อรับน้ำ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖ ตร.ม.

๔. งานติดตั้งราง

๕. งานเคมไฟฟ้าส่องสว่างถนน

โคมไฟหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์

(ลงชื่อ)

(นายอาทิตย์



(ลงชื่อ)



ต้นฉบับ

- ขาจับกิ่งโคมไฟปรับระดับ ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ ชุด /
๖. ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๗. และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีกำหนดที่ แบบเลขที่ ช.๑๐๐/๖๗ พร้อมเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาล ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๖๐ วัน)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับ เงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตาม สัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวด เพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะ ครอบคลุมจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวน เท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อ ชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหัก ชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวน เงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่า จ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้าง มีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วน (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายอาทิตย์

คุณผล)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นาย.....

ต้นฉบับ

ที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจจรรยาบรรณหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดังข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด


(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์



(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง



ต้นฉบับ

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ตนให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรัฐพล พลเยี่ยม)

ต้นจ้ำ

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกกรองค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์

คุณผล)



(ลงชื่อ).....

(นายอรุณศักดิ์ พลเยี่ยม)



ต้นฉบับ

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะส่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฯ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาฯ ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญาฯ นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาฯ ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖๖๑.๗๕.- บาท (หก ร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ จริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะ เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตาม สัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวน เงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเงินจำนวนเงิน


(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์



(ลงชื่อ).....

(นายรัฐจักร



ต้นฉบับ

ค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีธงเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด


(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์ คุณผล)



(ลงชื่อ).....

(นายรัฐวิเศษ วัฒนประณี)



ต้นฉบับ

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สำเนาหลักฐานบัตรประจำตัววิศวกร (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ระดับสามัญวิศวกรโยธา หรือระดับที่สูงกว่าและหนังสือรับรองเป็นวิศวกรโยธาของโครงการ จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทางด้านการก่อสร้างโยธา, สำรวจ หรือเทียบเท่า และหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงานโครงการ จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่างพร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก-

(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์




(ลงชื่อ).....

(นายรัฐวิเศษ



ต้นฉบับ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....

นายอาทิตย์ คุณผล

ผู้รับจ้าง

B.

ผู้รับจ้าง

นายรัฐวิศว์ พุฒะณี

(ลงชื่อ).....

(นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์)

พยาน

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๙๒๔๖๙๕๐

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๓๒๒๐๐๕๖๘๐

ต้นฉบับ

แบบใบเสนอราคา

เรียน นายกรัฐมนตรีนครอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ 13 ตำบล กระจ่าง อำเภอบ้านไถ่ จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ โดย นายรัฐวิศว์ พลมะณี ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารเสนอราคา เลขที่/2567 และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่.....(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยขยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) ตามราคาที่ได้ระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 264,700-บาท (.....สองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 17,316.82- บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

3. คำเสนอราคานี้จะยึดราคาเป็นระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันเปิดซองซองราคาและเทศบาลอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลนครอุบลราชธานีร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะส่งมอบงานโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้าขอรับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารสอบราคาให้แก่เทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน


5.3 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ หรือเทศบาลนครอุบลราชธานีอาจเรียกผู้เสนอราคารายอื่นให้มีการเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลนครอุบลราชธานีไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอราคา ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้างผู้ลงนามที่ราคา 44/2567


นายรัฐวิศว์ พลมะณี ส.ค. 3567

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

- ✓ (1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่
✓ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3 5 3 5 6 3 0 0 0 1 5 5 สาขาที่ 0
ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 133 หมู่ที่ 13
ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง กระจ่าย
อำเภอ/เขต ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 3 5 1 5 0

ชื่อคู่สัญญา เทศบาลนคร อุบลราชธานี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 3 3 6 3 1 4 สาขาที่
ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ ไม่ระบุ หมู่ที่
ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง ในเมือง
อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 3 4 0 0 0

ยึดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ ทน.อบ.44/2567 ลงวันที่ 06/03/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 07/03/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 05/05/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่ทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 247,383.18

เลขที่ใบเสร็จ: 67113174656

วันที่: 19/03/2567

จำนวนเงิน 248.00 บาท

(สองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

DLN: ๑๙900006000093500503092567031902000107

UID: 0000600025670319309009721

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

- | | |
|---|--------|
| 1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ | 248.00 |
| 2. เงินเพิ่มอากร | 0.00 |
| 3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.) | 248.00 |

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยขยายทาง 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนงวดงาน : 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 13,235.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

F3167CD357A36DBBE9F25D786B04E5D9EADF8288460E062F7DCE8074341E42D98340701ACFD826F3155330406D606DC4AF8830475079297

ยื่นวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:00:00 น.



ใบเสร็จรับเงิน

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	19/03/2567
เดือน/ปีภาษี	
ประเภทการชำระ	อากรแสตมป์

หน่วยรับชำระ	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำระภาษี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	0-3535-63000-15-5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	*****248.00
P090015747248	67113174656


จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	(สองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)	248.00
-----------------------	---------------------------	--------

จ.ส.9

ผู้รับเงิน *พ.ศ. ๒๕๖๗*
 (นางทัศนสุชัย เตาริ่ง)



ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์

01556703191324008391

ใบตรวจรับพัสดุ

เขียนที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี

วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง การตรวจรับงานพัสดุโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ขอยขยงกร ๔๐ (ข้างบ้านเลขที่ ๘๓)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พร้อมกันตรวจรับงานพัสดุโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ขอยขยงกร ๔๐ (ข้างบ้านเลขที่ ๘๓) ตามสัญญาจ้าง ทน.อบ. ๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ วงเงินในการก่อสร้าง ๒๖๔,๗๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา เป็นผู้รับจ้างตามรายการต่อไปนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๒๖๔,๗๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ต พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม.
- งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม.
- งานบ่อพักในผิวจราจร
 - ปรับระดับฝาบ่อพัก จำนวน ๖ ชุด
 - ปรับระดับฝาบ่อรับน้ำ จำนวน ๖ ชุด
- งานตีเส้นจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖ ตร.ม.
- งานโคมไฟส่องสว่างถนน
 - โคมไฟหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด
 - ขาจับกิ่งโคมไฟปรับระดับ ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ ชุด
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย
- และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีกำหนด ที่ ข ๑๐๐/๖๗ แล้วเสร็จ

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้นัดตรวจรับงานดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ ผู้รับจ้างส่งผลทดสอบค่ากำลังอัดก้อนแอสฟัลต์คอนกรีต ล้ำช้ากว่าสัญญาจ้างเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๒ วัน ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับวันละ ๖๖๑.๗๕.-บาท (หกร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน ๑,๓๒๓.๕๐.-บาท (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามบาทห้าสตางค์) คงเหลือเงินเบิกจ่ายให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา เป็นเงิน ๒๖๓,๓๗๖.๕๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์)

(ลงชื่อ)

(นายกฤษฎพล เมืองเหนือ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายวิษณุพงศ์ สาลีสิงห์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายปัญญา ทองสรรค์)

กรรมการ

วันที่	๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ใบตรวจรับงานนี้	ได้ลง พ.ศ. ๒๕๖๗-๑๕๓๑
(นางสาวจันทร์กมล งามบุญ)	
นักวิชาการ	

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ทน.อบ.๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลนคร
อุบลราชธานี ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา สำหรับโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยขยายทาง 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๒๖๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ จำนวน ๑,๓๒๓.๕๐ บาท

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖๓,๓๗๖.๕๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกฤษพล เมืองเหนือ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิษณุพงศ์ สาลีสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายปัญญา ทองสรรค์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๐๒๕๒๕๖๕๕๐

เลขคู่มือสัญญา๖๗๐๓๒๒๐๐๕๖๘๐

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๗๐๗A๑๑๖๐๐๗๑

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ทน.อบ.๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลนคร
อุบลราชธานี ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา สำหรับโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยขยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๒๖๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ จำนวน ๑,๓๒๓.๕๐ บาท

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖๓,๓๗๖.๕๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภฤชพล เมืองเหนือ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิษณุพงศ์ สาลีสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายปัญญา ทองสรรค์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๐๒๙๒๕๖๙๕๐

เลขคุมสัญญา๖๗๐๓๒๒๐๐๕๖๘๐

เลขคุมตรวจรับ ๖๗๐๓A๑๑๖๐๐๗๑

โครงการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแยกซอยซอย 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83)
 แบบเลขที่ ข.100/67
ต้นฉบับ

หก./บริษัท /ร้าน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย หน่วย x FN	รวมราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานผิวทาง								
	- ลาดแอสฟัลต์แตกโคต พื้นที่	440.00	ตร.ม.	14.84	6,529.60	1.3642	20.24	8,905.60	
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม. พื้นที่	440.00	ตร.ม.	281.52	123,868.80	1.3642	384.05	168,982.00	
2	งานบ่อพักในผิวจราจร								
	- ปรับระดับฝาบ่อพัก	6.00	ชุด	1,443.65	8,661.90	1.3642	1,969.43	11,816.58	
	- ปรับระดับฝาบ่อรับน้ำ	6.00	ชุด	1,121.30	6,727.80	1.3642	1,529.68	9,178.08	
3	งานตีเส้นจราจร								
	- เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่	26.00	ตร.ม.	270.00	7,128.00	1.3642	368.33	9,723.91	
4	งานโคมไฟส่องสว่างถนน								
	- โคมไฟหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์	3.00	ชุด	10,500.00	31,500.00	1.3642	14,324.10	42,972.30	
	- ขาจับกิ่งโคมไฟปรับระดับ ขนาด 2 นิ้วพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	2,100.00	6,300.00	1.3642	2,864.82	8,594.46	
		1.00	ชุด	3,360.00	3,360.00	1.3642	4,583.71	4,583.71	
5	ป้ายโครงการ								

(ลงชื่อ).....

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี.....)

แบบแปลนที่.....
 เลขที่ ทน.อบ.....



ลงวันที่..... 6 มี.ค. 2567

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ).....



ต้นฉบับ




โครงการ

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลตคอนกรีตซอยขาแถว 40 (ข้างถนนเลขที่ 83)

เทศบาลนครอุบลราชธานี


แผนปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างเลขที่ ทน.อบ. 6 ม.ค. 257




ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน
พยาน


ส่วนงานก่อสร้าง

(นางสาวกัญญา สวัสดิ์กุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป





โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยยาว 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83)




พิกัด 15.272083 , 104.850412

แนบส่งโดยสังเขป
ไม่เป็นผลผูกพัน



รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจบริเวณก่อสร้างแล้วทำ SHOP DRAWING เพื่อหาปริมาณงานรวมทั้งหมดที่ก่อสร้างได้จริง พร้อมทั้งสำรวจค่าระดับของงานจากท่อเพื่อนำมาทำคอนนามและระดับของถนนและท่อระบายน้ำ นำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอปรับค่าระดับและระดับส่วนปริมาณงานได้ตามความเหมาะสม โดยยึดปริมาณงานรวมเป็นหลัก
2. ผู้รับจ้างจะต้องยื่นใบแสดงรายละเอียดโครงการจำนวน 2 บัญชี เครื่องหมายแสดงเขตก่อสร้างหรือหมายเลขกำหนดราคา บัญชีสัญญาเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อป้องกันข้อพิพาทในภายหลัง ตามที่ข้างควบคุมงานหรือผู้ควบคุมการก่อสร้างกำหนด
3. งานสำรวจประเมินปริมาณงานที่ทางและพื้นที่ทาง เช่น สุรางค์หินควม ฝักรกหรือถนนในพื้นที่ยังไม่เปิดให้ใช้โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี กำหนดไว้ เว้นแต่ข้อกำหนดในแบบแปลนกำหนดให้ใช้วัสดุอื่น
4. วัสดุหลักสำหรับคอนกรีต ท่อระบายน้ำ ก่อสร้าง, ตะแกรงเหล็กสำหรับรูป และวัสดุอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง จะต้องมีการตรวจสอบก่อนก่อสร้างว่าได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมีสำเนาใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำเสนออย่างควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่ออนุมัติก่อน จึงสามารถนำมาก่อสร้างได้โดยผู้รับจ้างต้องมีสำเนาหลักฐานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของวัสดุ กำหนดไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้างสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ.....
5. วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการนี้ทั้งหมด ต้องมีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ถูกต้องและใบรับรองการทดสอบเพื่อเป็นหลักฐานในการทดสอบรับใช้ในสนามต่อไป การทดสอบรับใช้ในสนามจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 109.1 มสว. หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับควบคุมงานที่เห็นว่าเป็น หลักการทดสอบรับรองโดยผู้ควบคุมงานในโครงการนี้จะต้องทดสอบและรายงานผลการทดสอบรับรองตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ในการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ให้เจ้าพนักงานควบคุมงานผิวทางในสถานที่ก่อสร้างก่อนจะนำวัสดุอื่นมาใช้ โดยไม่ต้องแจ้งไปยังเจ้าพนักงานควบคุมงานผิวทางล่วงหน้า แต่ผู้รับจ้างต้องนำผลการทดสอบรับรองที่ได้รับรองจากผู้ควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายโดยเจ้าพนักงานควบคุมงานผิวทางในโครงการนี้ ไปยื่นต่อเจ้าพนักงานควบคุมงานผิวทางในโครงการนี้ด้วย



แนบป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ



.....
 (นางสาวสิริ สวัสดิ์กุล)

1. ผู้รับจ้างจะได้นำผลการทดสอบรับใช้ในสนามไปรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในรูปแบบการก่อสร้าง นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2. ผู้รับจ้างจะต้องสำรวจปริมาณงานที่ก่อสร้างจริงอย่างละเอียด นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

กรมโยธา
 วันที่/..../..
 ผู้ควบคุมงาน (นายสมชาย ใจดี)
 ผู้ควบคุมงาน (นายสมชาย ใจดี)

.....
 (นายสมชาย ใจดี)
 หัวหน้าช่างควบคุมงาน

.....
 (นายสมชาย ใจดี)
 หัวหน้าช่างควบคุมงาน

.....
 (นายสมชาย ใจดี)
 หัวหน้าช่างควบคุมงาน

.....
 (นายสมชาย ใจดี)
 หัวหน้าช่างควบคุมงาน

.....
 (นายสมชาย ใจดี)
 หัวหน้าช่างควบคุมงาน



รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
 (นายสมชาย ใจดี)

.....
 (นายสมชาย ใจดี)

.....
 (นายสมชาย ใจดี)

แนบส่งโดยสังเขป
 รายการประกอบแบบ

ต้นฉบับ




รายการก่อสร้าง

- งานลาดเอสพีค่อนกรีต พื้นผิวรวมไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.
- งานผิวทางเอสพีค่อนกรีต หนา 0.05 ม กว้าง 5.70 - 5.90 ม. ยาว 78 ม. พื้นผิวรวมไม่น้อยกว่า 440/ตร.ม.
- งานบ่อพักในผิวจราจร
 - ปรับระดับผ่านบ่อพัก ขนาด 0.75 x 0.75 ม. (A) จำนวน 6 บ่อ
 - ปรับระดับผ่านบ่อรับน้ำ ขนาด 0.50 x 0.55 ม. (B) จำนวน 6 บ่อ
- งานติดตั้งจราจร
- ติดตั้งโคมไฟหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งรางฝังโคมไฟปรับระดับ ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด
- ป้ายโครงการ และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี) จำนวน 1 บ้าง

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- งานเสาโคมไฟ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานเสาโคมไฟ มทพ 227-2545
- วัสดุอุปกรณ์สำหรับงานเอสพีค่อนกรีต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทพ 209-2545
- งานผิวจราจรเอสพีค่อนกรีต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทพ 230-2553
- ระบบระบายน้ำจากโรงงานผลิต กึ่งกลางของ โครงการก่อสร้างต้องระบายทางไม่ตัน 110 ลิตร/วินาที
- ใช้แบบแปลนบริเวณผิวจราจรที่มีผิวรับกับถนนคอนกรีต (ใช้สำหรับบ่อพัก บ่อรับน้ำ และบ่อสำหรับติดตั้งโคมไฟ)
- ใช้โคมไฟปรับระดับขนาด 2 นิ้ว
- งานติดตั้งจราจร ให้เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- การแก้ไขแบบแปลนแบบก่อสร้างที่ใช้ในคู่มือโครงการก่อสร้าง ให้ปรึกษาช่างควบคุมงานและคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง โดยต้องอธิบายถึงเหตุผลที่จำเป็นต้องขอคณะกรรมการตรวจสอบให้ชัด เป็นที่ยุติ
- เพื่อให้ได้ประโยชน์กับทั้งราชการ ให้มีการไม่ส่งแบบก่อสร้างได้ตามแบบการก่อสร้าง
- โมเดลแปลนได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ แต่ทั้งนี้ต้องยื่นมาถูกต้อง ยึดถือราคาประมาณการ ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้างที่เสนอราคาตามสัญญาจ้าง และไม่เกินกว่าราคาขงที่ทางราชการกำหนดไว้



รูปตัด A-A
non scale



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

การแก้ไข		
ครั้งที่	วันที่	แก้ไข

เปลี่ยนแปลงสพีค่อนกรีต ติดเส้นจราจร
SCALE 1:500

(นายวิมล วัฒนศิริ)
วิศวกรโยธา

(นายวิมล วัฒนศิริ)
วิศวกรโยธา

(นายวิมล วัฒนศิริ)
วิศวกรโยธา

(นายวิมล วัฒนศิริ)
วิศวกรโยธา

(นายวิมล วัฒนศิริ)
วิศวกรโยธา

(นายวิมล วัฒนศิริ)
วิศวกรโยธา

(นางอรุณรัตน์ ชินโกมุท)
รองนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี
นางขนิษฐา ชินโกมุท


เลขที่: ๔๐ (บริเวณถนน) ๔๓
ผ.ในท้อง ๐๓๐๓ อุบลราชธานี

แบบร่าง: แปลงแปลนสพีค่อนกรีต ติดเส้นจราจร รายการก่อสร้าง


แบบร่างที่: แบบแปลนที่:

(นางสาวกัญญา สวัสดิ์กุล)


ต้นฉบับ



แปลนฝ่าวงัก / 1:20




แปลนฝ่าวงักน้ำ / 1:20



รูปตัด / 1:10


รายการประกอบแบบงานปรับระดับฝ่าวงัก

- ฝ่าวงักจะต้องอยู่ในระดับเดียวกับผิวจราจรหรือต่ำกว่าผิวจราจรไม่เกิน 10 มม.
- กรณีฝ่าวงักอยู่ต่ำกว่าผิวจราจร 10 มม. ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับให้ในระดับเดียวกับแผ่นเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. และยึดโดยรอบตลอดแนวทั้งบนและล่าง
- เหล็กฉากปรับฝ่าวงักจะต้องทาสีกันสนิม 1 ครั้งและทาสีกันสนิม 2 ครั้ง
- หน้าสัมผัสระหว่างฝ่าวงักกับขอบฝ่าวงัก ต้องเรียบสนิท และยึดให้แน่นด้วยตะปูเกลียวขนาด 4 มม.
- การยกติดตั้งฝ่าวงักจะต้องทำการป้องกันคนหรือสัตว์ที่สัญจรผ่านไปมาในขณะที่ยังไม่เสร็จสิ้นการติดตั้ง
- กรณีฝ่าวงักที่หมดของแบบในเบื้องต้น ให้ปรับหน้าฝ่าวงักและตะกั่วกรรมกรให้ตรงระดับโดยให้ยึดด้วยตะปูเกลียวขนาด 4 มม. และตะกั่วกรรมกรการจราจรที่สอดคล้อง
- โครงการก่อสร้างถนนในนครราชสีมา มอก.1227 หรือเทียบเท่า



แบบแปลนประกอบเอกสารอ้างอิง เลขที่ ทน.อบ.....
6 มี.ค. 2557

(ชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(ชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ชื่อ) พยาน
(ชื่อ) พยาน



สำเนาถูกต้อง
9
(นางสาวกสิรา สอนพูน)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง



สำนักงานคณะกรรมการอำนวยการ
ดำเนินการของเทศบาลนครราชสีมา

การแก้ไข		
ครั้งที่	วันที่	แก้ไข
ครั้งที่ 1	11/03/57	แก้ไขแบบ

นายก		(นายวิบูลย์ วัฒนสาร)	นายกเทศมนตรี
รองนายก		(นายวิบูลย์ วัฒนสาร)	รองนายกเทศมนตรี
ปลัด		(นายวิบูลย์ วัฒนสาร)	ปลัดเทศบาล
หัวหน้างาน		(นายวิบูลย์ วัฒนสาร)	หัวหน้างาน

(นายธรรวัฒน์ ชินโกเมศ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรี
เทศบาลนครราชสีมา
ปิ่นเกล้าสุรนารีและพื้นที่รอบนอกเขต 40
(จังหวัดนครราชสีมา 33)

ขนาดหน้า
ขนาดหน้า 40 (จังหวัดนครราชสีมา 33)
ขนาดหน้า 40 (จังหวัดนครราชสีมา 33)

แบบแปลน	
แบบแปลนฝ่าวงัก	
แบบแปลนมาตรฐานสัญญาลักษณะ	
แบบแปลนที่	แบบแปลนที่

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ โคมไฟถนน ชนิดหลอด LED Street Light Module

ข้อกำหนดทั่วไป

อุปกรณ์และส่วนประกอบทุกชิ้นที่ใช้ในการติดตั้ง ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน มีคุณภาพดี เป็นที่ น่าเชื่อถือ มีความแข็งแรงทนและจะต้องตามมาตรฐาน และต้องให้หน่วยงานตรวจสอบก่อนที่จะทำการติดตั้ง ผู้เสนอราคาต้องจัดรายการละเอียด แต่ขาดรายการสินค้า และหนังสือรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับโคมไฟที่ตามข้อกำหนด ให้ครบถ้วน พร้อมประทับตราลงชื่อ ตามคุณสมบัติเอกสารทดสอบตามมาตรฐานตามที่ข้อกำหนดระบุ เนื่องจากทุกข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของโครงการเป็นสาระสำคัญทั้งสิ้น

- รายละเอียดเงื่อนไขและคุณลักษณะข้อกำหนดทางเทคนิคของวงโคมไฟ
 - โคมไฟถนน LED Street Light Module ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ซม
 - โคมไฟถนน LED สามารถใช้งานที่แรงดันไฟฟ้า 220 - 240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์
 - โคมไฟ LED ใช้กำลังไฟฟ้ารวมขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ โดยมีค่าฟลักซ์ส่องสว่างรวม (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่า 21,000 ลูเมน (lm) (พิจารณาจาก ผลทดสอบ LM 79-08 จากหน่วยงานราชการหรือในกำกับของรัฐภายในประเทศไทย พร้อมแนบเอกสาร)
 - ค่าประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficiency) ไม่น้อยกว่า 140 ลูเมนต่อวัตต์ (lm/W) ของโคมไฟ LED ทดสอบตามมาตรฐาน IES LM 79-08 (Approve Method for the Electrical and Photometric Testing Solid-State Lighting Devices) (พิจารณาจากเอกสารทดสอบ LM 79-08 จากหน่วยงานราชการหรือในกำกับของรัฐภายในประเทศไทย พร้อมแนบเอกสาร)
 - โคมไฟ LED มีค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.98
 - โคมไฟถนนชนิด LED Module ขนาด 3 module โดยเป็นแบบแยกอิสระ สามารถแยกส่วนชุด LED Module ได้ ในการเข้ารื้อสับเปลี่ยนสามารถแยกเปลี่ยนซ่อมแซมที่ละ module ได้ในขณะที่ ลักษณะของโมดูล แต่ละโมดูลมีแผ่นหลังเรียบ Aluminum Heat Sink เพื่อให้ระบายความร้อนจากแผงวงจรภายนอก (Self-Possive Cooling)
 - มุมกระจายแสง Classification การกระจายแสงของโคมไฟถนนต้องไม่น้อยกว่า Type I, II หรือดีกว่า (พิจารณาจากเอกสารทดสอบ LM 79-08 จากหน่วยงานราชการหรือในกำกับของรัฐภายในประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารแนบ)
 - LED Module มีระดับการป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็ก (EMC) ตามมาตรฐาน IES 62262 หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า IEC 608 (พิจารณาจากเอกสารทดสอบ จากหน่วยงานราชการหรือในกำกับของรัฐภายในประเทศไทย พร้อมแนบเอกสาร)
 - LED Module มีระดับป้องกันฝุ่น - น้ำ ตามมาตรฐาน IES 60529 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า IP 65 (พิจารณาจากเอกสารทดสอบ จากหน่วยงานราชการหรือในกำกับของรัฐภายในประเทศไทย พร้อมแนบเอกสาร)
 - คุณสมบัติของสินค้าโคมไฟ LED จะต้องผ่านการทดสอบภายในประเทศไทยตามมาตรฐาน IES LM 79-08 จากห้องปฏิบัติการทดสอบของทางราชการหรือในกำกับของรัฐที่ได้รับรอง (ดูที่ข้อกำหนดอื่นที่แนบมา) ISO 17025 / มอก.17025 พร้อมแนบเอกสาร
 - Lens ชุดปิดหน้าโคม มีคุณสมบัติ PC (Polycarbonate Cover) 4mm ความหนาสูงกรอบ LED chip (ซีดี) ปิดหน้าเลนส์โคมโดยไม่มีรูหรือที่กีดขวางแก้ว (พร้อมแนบเอกสารทดสอบการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM 79-08 Part 2-1: Particular requirements for LED luminaires) เอกสารที่แนบมาเป็นการทดสอบโคมไฟ LED ตามมาตรฐานทางไฟฟ้าและความเป็นอนุกรมทางไฟฟ้า จากหน่วยงานราชการไฟฟ้า หรือหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ (พร้อมแนบเอกสาร)
 - ชุดโคมไฟถนน สามารถใช้งานภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมโคมไฟ (Ambient Temperature) ระหว่างอุณหภูมิ -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส
 - ตัวโคมไฟทำจากวัสดุ High Pressre Aluminium Die - Cast หรือดีกว่า ขึ้นแข็งแรงกว่า ไม้หรือท่อ ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ
 - โคมไฟถนน LED ต้องมีเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต ระบุที่ตัวโคมอย่างชัดเจน โดยผู้ผลิตที่ตัวโคมอย่าง หนาแน่น ไม่ลอกหลุดได้ง่าย เพื่อให้ช่างสามารถตรวจสอบย้อนกลับ หากในอนาคตมีการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนสินค้าที่ อาจเกิดการชำรุดหลังหมดระยะรับประกัน
 - ค่ามาตรฐานทดสอบมาตรฐาน ASTM B117 หรือ ISO 9227 : Corrosion tests in artificial atmospheres (Salt spray test)

บทสรุป

- ได้รับรองมาตรฐาน IEC61347-2-13 : (Specifies particular safety requirements for electronic Control Gear for use on D.C.) (พร้อมแนบเอกสาร)
- โคมไฟถนน LED ได้รับรองมาตรฐาน RoHS
มีเอกสารทดสอบตามมาตรฐาน IEC 62031 : (LED Modules for General lighting - Safety Specification) (พร้อมแนบเอกสาร)
 - มีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1955-2551 (ฉบับล่าสุด) ตามมาตรฐาน (มอก. 1955 - 2551) บริษัทที่ส่องสว่างและปริ้นท์ที่คล้ายกัน : บริษัทที่ได้รับอนุญาตกรมวิทยาศาสตร์ และใบรับรองมาตรฐานโคมไฟถนน มอก.902 เล่ม 2(3) - 2557 (พร้อมแนบเอกสารแนบ)
 - ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการคำนวณออกแบบแสงสว่างไฟถนน จากโปรแกรม Dialux ซึ่งเป็น โปรแกรมออกแบบแสงสว่างที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน โดยจำลองออกแบบขนาดเสาไฟที่สูง 9 เมตร มีระยะห่าง ระหว่างเสาต่อเสาไม่น้อยกว่า 20 เมตร เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 เสา ต้นไม้ความกว้างไม่น้อยกว่า 7 เมตร (พร้อมแนบเอกสาร)
 - โคมไฟต้องสามารถกำหนดค่าความสว่างได้ตามต้องการและใช้งานได้โดยไม่ต้องปรับแก้ความสว่างได้โดยอัตโนมัติ โคมไฟถนนระบบประกันสินค้าโดยไม่ต้องปลดโคมไฟลงมาทำการแก้ค่า
 - โคมไฟต้องมีความสามารถกำหนดค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 5 ลูซีน (พร้อมแนบเอกสาร)
- ชุดกระแสรับหลอด (LED Driver) หีดตั้งอยู่ภายในโคม โดยสามารถแยกตัวได้ ในการดับสิ้นข้อมเมน
 - อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 10,000 โวลต์ 5,000 แอมป์ (Line to Neutral) มีฟังก์ชันในวงจรโคม และต้องมีระบบป้องกันฝุ่น - น้ำ ไม่น้อยกว่า IP 67 (พิจารณาจากเอกสารทดสอบ จากหน่วยงานราชการหรือในกำกับของรัฐภายในประเทศไทย พร้อมแนบเอกสาร)
 - ชุดกระแสไฟไฟฟ้าได้รับการรับรองมาตรฐานทดสอบสมรรถนะของโคมไฟที่ประกาศใช้เพื่อประโยชน์ทั่วไป ตามมาตรฐาน IEC60598-1, IEC60598-2-3 (General requirements and test & Particular requirement luminaire for road and street lighting) (พร้อมแนบเอกสาร)
 - ชุดกระแสไฟไฟฟ้าได้รับการรับรองมาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (พร้อมแนบ เอกสารแสดงใบวินิจฉัยของสมาคมวิชาการอิเล็กทรอนิกส์) Electromagnetic compatibility: IEC/EN 55015 Equipment for general lighting purposes: IEC/EN 55147 EMC immunity requirements : IEC/EN 61000-3-2 IEC/EN 61000-3-3 IEC/EN 61000-4-3 IEC/EN 61000-4-4 IEC/EN 61000-4-5 IEC/EN 61000-4-6 IEC/EN 61000-4-8 IEC/EN 61000-4-11 IEC/EN 61000-4-12 IEC/EN 61000-4-13 IEC/EN 61000-4-14 IEC/EN 61000-4-15 IEC/EN 61000-4-16 IEC/EN 61000-4-17 IEC/EN 61000-4-18 IEC/EN 61000-4-19 IEC/EN 61000-4-20 IEC/EN 61000-4-21 IEC/EN 61000-4-22 IEC/EN 61000-4-23 IEC/EN 61000-4-24 IEC/EN 61000-4-25 IEC/EN 61000-4-26 IEC/EN 61000-4-27 IEC/EN 61000-4-28 IEC/EN 61000-4-29 IEC/EN 61000-4-30 IEC/EN 61000-4-31 IEC/EN 61000-4-32 IEC/EN 61000-4-33 IEC/EN 61000-4-34 IEC/EN 61000-4-35 IEC/EN 61000-4-36 IEC/EN 61000-4-37 IEC/EN 61000-4-38 IEC/EN 61000-4-39 IEC/EN 61000-4-40 IEC/EN 61000-4-41 IEC/EN 61000-4-42 IEC/EN 61000-4-43 IEC/EN 61000-4-44 IEC/EN 61000-4-45 IEC/EN 61000-4-46 IEC/EN 61000-4-47 IEC/EN 61000-4-48 IEC/EN 61000-4-49 IEC/EN 61000-4-50 IEC/EN 61000-4-51 IEC/EN 61000-4-52 IEC/EN 61000-4-53 IEC/EN 61000-4-54 IEC/EN 61000-4-55 IEC/EN 61000-4-56 IEC/EN 61000-4-57 IEC/EN 61000-4-58 IEC/EN 61000-4-59 IEC/EN 61000-4-60 IEC/EN 61000-4-61 IEC/EN 61000-4-62 IEC/EN 61000-4-63 IEC/EN 61000-4-64 IEC/EN 61000-4-65 IEC/EN 61000-4-66 IEC/EN 61000-4-67 IEC/EN 61000-4-68 IEC/EN 61000-4-69 IEC/EN 61000-4-70 IEC/EN 61000-4-71 IEC/EN 61000-4-72 IEC/EN 61000-4-73 IEC/EN 61000-4-74 IEC/EN 61000-4-75 IEC/EN 61000-4-76 IEC/EN 61000-4-77 IEC/EN 61000-4-78 IEC/EN 61000-4-79 IEC/EN 61000-4-80 IEC/EN 61000-4-81 IEC/EN 61000-4-82 IEC/EN 61000-4-83 IEC/EN 61000-4-84 IEC/EN 61000-4-85 IEC/EN 61000-4-86 IEC/EN 61000-4-87 IEC/EN 61000-4-88 IEC/EN 61000-4-89 IEC/EN 61000-4-90 IEC/EN 61000-4-91 IEC/EN 61000-4-92 IEC/EN 61000-4-93 IEC/EN 61000-4-94 IEC/EN 61000-4-95 IEC/EN 61000-4-96 IEC/EN 61000-4-97 IEC/EN 61000-4-98 IEC/EN 61000-4-99 IEC/EN 61000-4-100 IEC/EN 61000-4-101 IEC/EN 61000-4-102 IEC/EN 61000-4-103 IEC/EN 61000-4-104 IEC/EN 61000-4-105 IEC/EN 61000-4-106 IEC/EN 61000-4-107 IEC/EN 61000-4-108 IEC/EN 61000-4-109 IEC/EN 61000-4-110 IEC/EN 61000-4-111 IEC/EN 61000-4-112 IEC/EN 61000-4-113 IEC/EN 61000-4-114 IEC/EN 61000-4-115 IEC/EN 61000-4-116 IEC/EN 61000-4-117 IEC/EN 61000-4-118 IEC/EN 61000-4-119 IEC/EN 61000-4-120 IEC/EN 61000-4-121 IEC/EN 61000-4-122 IEC/EN 61000-4-123 IEC/EN 61000-4-124 IEC/EN 61000-4-125 IEC/EN 61000-4-126 IEC/EN 61000-4-127 IEC/EN 61000-4-128 IEC/EN 61000-4-129 IEC/EN 61000-4-130 IEC/EN 61000-4-131 IEC/EN 61000-4-132 IEC/EN 61000-4-133 IEC/EN 61000-4-134 IEC/EN 61000-4-135 IEC/EN 61000-4-136 IEC/EN 61000-4-137 IEC/EN 61000-4-138 IEC/EN 61000-4-139 IEC/EN 61000-4-140 IEC/EN 61000-4-141 IEC/EN 61000-4-142 IEC/EN 61000-4-143 IEC/EN 61000-4-144 IEC/EN 61000-4-145 IEC/EN 61000-4-146 IEC/EN 61000-4-147 IEC/EN 61000-4-148 IEC/EN 61000-4-149 IEC/EN 61000-4-150 IEC/EN 61000-4-151 IEC/EN 61000-4-152 IEC/EN 61000-4-153 IEC/EN 61000-4-154 IEC/EN 61000-4-155 IEC/EN 61000-4-156 IEC/EN 61000-4-157 IEC/EN 61000-4-158 IEC/EN 61000-4-159 IEC/EN 61000-4-160 IEC/EN 61000-4-161 IEC/EN 61000-4-162 IEC/EN 61000-4-163 IEC/EN 61000-4-164 IEC/EN 61000-4-165 IEC/EN 61000-4-166 IEC/EN 61000-4-167 IEC/EN 61000-4-168 IEC/EN 61000-4-169 IEC/EN 61000-4-170 IEC/EN 61000-4-171 IEC/EN 61000-4-172 IEC/EN 61000-4-173 IEC/EN 61000-4-174 IEC/EN 61000-4-175 IEC/EN 61000-4-176 IEC/EN 61000-4-177 IEC/EN 61000-4-178 IEC/EN 61000-4-179 IEC/EN 61000-4-180 IEC/EN 61000-4-181 IEC/EN 61000-4-182 IEC/EN 61000-4-183 IEC/EN 61000-4-184 IEC/EN 61000-4-185 IEC/EN 61000-4-186 IEC/EN 61000-4-187 IEC/EN 61000-4-188 IEC/EN 61000-4-189 IEC/EN 61000-4-190 IEC/EN 61000-4-191 IEC/EN 61000-4-192 IEC/EN 61000-4-193 IEC/EN 61000-4-194 IEC/EN 61000-4-195 IEC/EN 61000-4-196 IEC/EN 61000-4-197 IEC/EN 61000-4-198 IEC/EN 61000-4-199 IEC/EN 61000-4-200 IEC/EN 61000-4-201 IEC/EN 61000-4-202 IEC/EN 61000-4-203 IEC/EN 61000-4-204 IEC/EN 61000-4-205 IEC/EN 61000-4-206 IEC/EN 61000-4-207 IEC/EN 61000-4-208 IEC/EN 61000-4-209 IEC/EN 61000-4-210 IEC/EN 61000-4-211 IEC/EN 61000-4-212 IEC/EN 61000-4-213 IEC/EN 61000-4-214 IEC/EN 61000-4-215 IEC/EN 61000-4-216 IEC/EN 61000-4-217 IEC/EN 61000-4-218 IEC/EN 61000-4-219 IEC/EN 61000-4-220 IEC/EN 61000-4-221 IEC/EN 61000-4-222 IEC/EN 61000-4-223 IEC/EN 61000-4-224 IEC/EN 61000-4-225 IEC/EN 61000-4-226 IEC/EN 61000-4-227 IEC/EN 61000-4-228 IEC/EN 61000-4-229 IEC/EN 61000-4-230 IEC/EN 61000-4-231 IEC/EN 61000-4-232 IEC/EN 61000-4-233 IEC/EN 61000-4-234 IEC/EN 61000-4-235 IEC/EN 61000-4-236 IEC/EN 61000-4-237 IEC/EN 61000-4-238 IEC/EN 61000-4-239 IEC/EN 61000-4-240 IEC/EN 61000-4-241 IEC/EN 61000-4-242 IEC/EN 61000-4-243 IEC/EN 61000-4-244 IEC/EN 61000-4-245 IEC/EN 61000-4-246 IEC/EN 61000-4-247 IEC/EN 61000-4-248 IEC/EN 61000-4-249 IEC/EN 61000-4-250 IEC/EN 61000-4-251 IEC/EN 61000-4-252 IEC/EN 61000-4-253 IEC/EN 61000-4-254 IEC/EN 61000-4-255 IEC/EN 61000-4-256 IEC/EN 61000-4-257 IEC/EN 61000-4-258 IEC/EN 61000-4-259 IEC/EN 61000-4-260 IEC/EN 61000-4-261 IEC/EN 61000-4-262 IEC/EN 61000-4-263 IEC/EN 61000-4-264 IEC/EN 61000-4-265 IEC/EN 61000-4-266 IEC/EN 61000-4-267 IEC/EN 61000-4-268 IEC/EN 61000-4-269 IEC/EN 61000-4-270 IEC/EN 61000-4-271 IEC/EN 61000-4-272 IEC/EN 61000-4-273 IEC/EN 61000-4-274 IEC/EN 61000-4-275 IEC/EN 61000-4-276 IEC/EN 61000-4-277 IEC/EN 61000-4-278 IEC/EN 61000-4-279 IEC/EN 61000-4-280 IEC/EN 61000-4-281 IEC/EN 61000-4-282 IEC/EN 61000-4-283 IEC/EN 61000-4-284 IEC/EN 61000-4-285 IEC/EN 61000-4-286 IEC/EN 61000-4-287 IEC/EN 61000-4-288 IEC/EN 61000-4-289 IEC/EN 61000-4-290 IEC/EN 61000-4-291 IEC/EN 61000-4-292 IEC/EN 61000-4-293 IEC/EN 61000-4-294 IEC/EN 61000-4-295 IEC/EN 61000-4-296 IEC/EN 61000-4-297 IEC/EN 61000-4-298 IEC/EN 61000-4-299 IEC/EN 61000-4-300 IEC/EN 61000-4-301 IEC/EN 61000-4-302 IEC/EN 61000-4-303 IEC/EN 61000-4-304 IEC/EN 61000-4-305 IEC/EN 61000-4-306 IEC/EN 61000-4-307 IEC/EN 61000-4-308 IEC/EN 61000-4-309 IEC/EN 61000-4-310 IEC/EN 61000-4-311 IEC/EN 61000-4-312 IEC/EN 61000-4-313 IEC/EN 61000-4-314 IEC/EN 61000-4-315 IEC/EN 61000-4-316 IEC/EN 61000-4-317 IEC/EN 61000-4-318 IEC/EN 61000-4-319 IEC/EN 61000-4-320 IEC/EN 61000-4-321 IEC/EN 61000-4-322 IEC/EN 61000-4-323 IEC/EN 61000-4-324 IEC/EN 61000-4-325 IEC/EN 61000-4-326 IEC/EN 61000-4-327 IEC/EN 61000-4-328 IEC/EN 61000-4-329 IEC/EN 61000-4-330 IEC/EN 61000-4-331 IEC/EN 61000-4-332 IEC/EN 61000-4-333 IEC/EN 61000-4-334 IEC/EN 61000-4-335 IEC/EN 61000-4-336 IEC/EN 61000-4-337 IEC/EN 61000-4-338 IEC/EN 61000-4-339 IEC/EN 61000-4-340 IEC/EN 61000-4-341 IEC/EN 61000-4-342 IEC/EN 61000-4-343 IEC/EN 61000-4-344 IEC/EN 61000-4-345 IEC/EN 61000-4-346 IEC/EN 61000-4-347 IEC/EN 61000-4-348 IEC/EN 61000-4-349 IEC/EN 61000-4-350 IEC/EN 61000-4-351 IEC/EN 61000-4-352 IEC/EN 61000-4-353 IEC/EN 61000-4-354 IEC/EN 61000-4-355 IEC/EN 61000-4-356 IEC/EN 61000-4-357 IEC/EN 61000-4-358 IEC/EN 61000-4-359 IEC/EN 61000-4-360 IEC/EN 61000-4-361 IEC/EN 61000-4-362 IEC/EN 61000-4-363 IEC/EN 61000-4-364 IEC/EN 61000-4-365 IEC/EN 61000-4-366 IEC/EN 61000-4-367 IEC/EN 61000-4-368 IEC/EN 61000-4-369 IEC/EN 61000-4-370 IEC/EN 61000-4-371 IEC/EN 61000-4-372 IEC/EN 61000-4-373 IEC/EN 61000-4-374 IEC/EN 61000-4-375 IEC/EN 61000-4-376 IEC/EN 61000-4-377 IEC/EN 61000-4-378 IEC/EN 61000-4-379 IEC/EN 61000-4-380 IEC/EN 61000-4-381 IEC/EN 61000-4-382 IEC/EN 61000-4-383 IEC/EN 61000-4-384 IEC/EN 61000-4-385 IEC/EN 61000-4-386 IEC/EN 61000-4-387 IEC/EN 61000-4-388 IEC/EN 61000-4-389 IEC/EN 61000-4-390 IEC/EN 61000-4-391 IEC/EN 61000-4-392 IEC/EN 61000-4-393 IEC/EN 61000-4-394 IEC/EN 61000-4-395 IEC/EN 61000-4-396 IEC/EN 61000-4-397 IEC/EN 61000-4-398 IEC/EN 61000-4-399 IEC/EN 61000-4-400 IEC/EN 61000-4-401 IEC/EN 61000-4-402 IEC/EN 61000-4-403 IEC/EN 61000-4-404 IEC/EN 61000-4-405 IEC/EN 61000-4-406 IEC/EN 61000-4-407 IEC/EN 61000-4-408 IEC/EN 61000-4-409 IEC/EN 61000-4-410 IEC/EN 61000-4-411 IEC/EN 61000-4-412 IEC/EN 61000-4-413 IEC/EN 61000-4-414 IEC/EN 61000-4-415 IEC/EN 61000-4-416 IEC/EN 61000-4-417 IEC/EN 61000-4-418 IEC/EN 61000-4-419 IEC/EN 61000-4-420 IEC/EN 61000-4-421 IEC/EN 61000-4-422 IEC/EN 61000-4-423 IEC/EN 61000-4-424 IEC/EN 61000-4-425 IEC/EN 61000-4-426 IEC/EN 61000-4-427 IEC/EN 61000-4-428 IEC/EN 61000-4-429 IEC/EN 61000-4-430 IEC/EN 61000-4-431 IEC/EN 61000-4-432 IEC/EN 61000-4-433 IEC/EN 61000-4-434 IEC/EN 61000-4-435 IEC/EN 61000-4-436 IEC/EN 61000-4-437 IEC/EN 61000-4-438 IEC/EN 61000-4-439 IEC/EN 61000-4-440 IEC/EN 61000-4-441 IEC/EN 61000-4-442 IEC/EN 61000-4-443 IEC/EN 61000-4-444 IEC/EN 61000-4-445 IEC/EN 61000-4-446 IEC/EN 61000-4-447 IEC/EN 61000-4-448 IEC/EN 61000-4-449 IEC/EN 61000-4-450 IEC/EN 61000-4-451 IEC/EN 61000-4-452 IEC/EN 61000-4-453 IEC/EN 61000-4-454 IEC/EN 61000-4-455 IEC/EN 61000-4-456 IEC/EN 61000-4-457 IEC/EN 61000-4-458 IEC/EN 61000-4-459 IEC/EN 61000-4-460 IEC/EN 61000-4-461 IEC/EN 61000-4-462 IEC/EN 61000-4-463 IEC/EN 61000-4-464 IEC/EN 61000-4-465 IEC/EN 61000-4-466 IEC/EN 61000-4-467 IEC/EN 61000-4-468 IEC/EN 61000-4-469 IEC/EN 61000-4-470 IEC/EN 61000-4-471 IEC/EN 61000-4-472 IEC/EN 61000-4-473 IEC/EN 61000-4-474 IEC/EN 61000-4-475 IEC/EN 61000-4-476 IEC/EN 61000-4-477 IEC/EN 61000-4-478 IEC/EN 61000-4-479 IEC/EN 61000-4-480 IEC/EN 61000-4-481 IEC/EN 61000-4-482 IEC/EN 61000-4-483 IEC/EN 61000-4-484 IEC/EN 61000-4-485 IEC/EN 61000-4-486 IEC/EN 61000-4-487 IEC/EN 61000-4-488 IEC/EN 61000-4-489 IEC/EN 61000-4-490 IEC/EN 61000-4-491 IEC/EN 61000-4-492 IEC/EN 61000-4-493 IEC/EN 61000-4-494 IEC/EN 61000-4-495 IEC/EN 61000-4-496 IEC/EN 61000-4-497 IEC/EN 61000-4-498 IEC/EN 61000-4-499 IEC/EN 61000-4-500 IEC/EN 61000-4-501 IEC/EN 61000-4-502 IEC/EN 61000-4-503 IEC/EN 61000-4-504 IEC/EN 61000-4-505 IEC/EN 61000-4-506 IEC/EN 61000-4-507 IEC/EN 61000-4-508 IEC/EN 61000-4-509 IEC/EN 61000-4-510 IEC/EN 61000-4-511 IEC/EN 61000-4-512 IEC/EN 61000-4-513 IEC/EN 61000-4-514 IEC/EN 61000-4-515 IEC/EN 61000-4-516 IEC/EN 61000-4-517 IEC/EN 61000-4-518 IEC/EN 61000-4-519 IEC/EN 61000-4-520 IEC/EN 61000-4-521 IEC/EN 61000-4-522 IEC/EN 61000-4-523 IEC/EN 61000-4-524 IEC/EN 61000-4-525 IEC/EN 61000-4-526 IEC/EN 61000-4-527 IEC/EN 61000-4-528 IEC/EN 61000-4-529 IEC/EN 61000-4-530 IEC/EN 61000-4-531 IEC/EN 61000-4-532 IEC/EN 61000-4-533 IEC/EN 61000-4-534 IEC/EN 61000-4-535 IEC/EN 61000-4-536 IEC/EN 61000-4-537 IEC/EN 61000-4-538 IEC/EN 61000-4-539 IEC/EN 61000-4-540 IEC/EN 61000-4-541 IEC/EN 61000-4-542 IEC/EN 61000-4-543 IEC/EN 61000-4-544 IEC/EN 61000-4-545 IEC/EN 61000-4-546 IEC/EN 61000-4-547 IEC/EN 61000-4-548 IEC/EN 61000-4-549 IEC/EN 61000-4-550 IEC/EN 61000-4-551 IEC/EN 61000-4-552 IEC/EN 61000-4-553 IEC/EN 61000-4-554 IEC/EN 61000-4-555 IEC/EN 61000-4-556 IEC/EN 61000-4-557 IEC/EN 61000-4-558 IEC/EN 61000-4-559 IEC/EN 61000-4-560 IEC/EN 61000-4-561 IEC/EN 61000-4-562 IEC/EN 61000-4-563 IEC/EN 61000-4-564 IEC/EN 61000-4-565 IEC/EN 61000-4-566 IEC/EN 61000-4-567 IEC/EN 61000-4-568 IEC/EN 61000-4-569 IEC/EN 61000-4-570 IEC/EN 61000-4-571 IEC/EN 61000-4-572 IEC/EN 61000-4-573 IEC/EN 61000-4-574 IEC/EN 61000-4-575 IEC/EN 61000-4-576 IEC/EN 61000-4-577 IEC/EN 61000-4-578 IEC/EN 61000-4-579 IEC/EN 61000-4-580 IEC/EN 61000-4-581 IEC/EN 61000-4-582 IEC/EN 61000-4-583 IEC/EN 61000-4-584 IEC/EN 61000-4-585 IEC/EN 61000-4-586 IEC/EN 61000-4-587 IEC/EN 61000-4-588 IEC/EN 61000-4-589 IEC/EN 61000-4-590 IEC/EN 61000-4-591 IEC/EN 61000-4-592 IEC/EN 61000-4-593 IEC/EN 61000-4-594 IEC/EN 61000-4-595 IEC/EN 61000-4-596 IEC/EN 61000-4-597 IEC/EN 61000-4-598 IEC/EN 61000-4-599 IEC/EN 61000-4-600 IEC/EN 61000-4-601 IEC/EN 61000-4-602 IEC/EN 61000-4-603 IEC/EN 61000-4-604 IEC/EN 61000-4-605 IEC/EN 61000-4-606 IEC/EN 61000-4-607 IEC/EN 61000-4-608 IEC/EN 61000-4-609 IEC/EN 61000-4-610 IEC/EN 61000-4-611 IEC/EN 61000-4-612 IEC/EN 61000-4-613 IEC/EN 61000-4-614 IEC/EN 61000-4-615 IEC/EN 61000-4-616 IEC/EN 61000-4-617 IEC/EN 61000-4-618 IEC/EN 61000-4-619 IEC/EN 61000-4-620 IEC/EN 61000-4-621 IEC/EN 61000-4-622 IEC/EN 61000-4-623 IEC/EN 61000-4-624 IEC/EN 61000-4-625 IEC/EN 61000-4-626 IEC/EN 61000-4-627 IEC/EN 61000-4-628 IEC/EN 61000-4-629 IEC/EN 61000-4-630 IEC/EN 61000-4-631 IEC/EN 61000-4-632 IEC/EN 61000-4-633 IEC/EN 61000-4-634 IEC/EN 61000-4-635 IEC/EN 61000-4-636 IEC/EN 61000-4-637 IEC/EN 61000-4-638 IEC/EN 61000-4-639 IEC/EN 61000-4-640 IEC/EN 61000-4-641 IEC/EN 61000-4-642 IEC/EN 61000-4-643 IEC/EN 61000-4-644 IEC/EN 61000-4-645 IEC/EN 61000-4-646 IEC/EN 61000-4-647 IEC/EN 61000-4-648 IEC/EN 61000-4-649 IEC/EN 61000-4-650 IEC/EN 61000-4-651 IEC/EN 61000-4-652 IEC/EN 61000-4-653 IEC/EN 61000-4-654 IEC/EN 61000-4-655 IEC/EN 61000-4-656 IEC/EN 61000-4-657 IEC/EN 61000-4-658 IEC/EN 61000-4-659 IEC/EN 61000-4-660 IEC/EN 61000-4-661 IEC/EN 61000-4-662 IEC/EN 61000-4-663 IEC/EN 61000-4-664 IEC/EN 61000-4-665 IEC/EN 61000-4-666 IEC/EN 61000-4-667 IEC/EN 61



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี


การแก้ไข		
ครั้งที่	วันที่	ผู้แก้ไข
ครั้งที่ 1		(ลายเซ็น)
ครั้งที่ 2		(ลายเซ็น)
ครั้งที่ 3		(ลายเซ็น)
ครั้งที่ 4		(ลายเซ็น)
ครั้งที่ 5		(ลายเซ็น)
ครั้งที่ 6		(ลายเซ็น)
ครั้งที่ 7		(ลายเซ็น)

ต้นฉบับ

- พื้นป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง
- กรอบพลาสติก พื้นสีเหลืองสะท้อนแสง
- ตัวอักษรและตัวเลขสีดำ
- กรอบป้ายสีดำ ขนาด 0.3 มม.


รายการประกอบแบบ

- มีตัวต่าง มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ป้ายเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.20 มม. และทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ครั้ง และทากันด้วยสีขาวอย่างน้อย 2 ครั้ง
- พื้นป้ายและตัวอักษร ให้ใช้แผ่นวัสดุสะท้อนแสง
- ตัวอักษรและตัวเลขที่ให้มีขอบความสูงในแผ่นป้าย ให้ใช้ตัวอักษรตามมาตรฐาน เครื่องหมายจราจรแสดงตัวอักษรและตัวเลข
- ส่วนบนสุดของเสาเหล็ก ให้ปิดด้วยแผ่นเหล็ก ขนาด 3.3 มม. (เชื่อมโดยรอบ) และให้ทาสีเหมือนเสาเหล็กทุกประการ
- สีขาวและสีดำที่ใช้ทาสีและแผ่นป้ายโครงการ ให้ใช้สีน้ำมัน
- ส่วนที่เป็นโลหะ ให้ทาสีด้วยสีกันสนิม 2 ครั้ง แล้วทาสีน้ำมัน 2 ครั้ง
- มาตรฐานตัวอักษรและตัวเลขถือเป็นมาตรฐานที่จะขยายหรือย่อส่วน ให้เป็นขนาดอื่นๆ เพื่อใช้งานในป้ายทุกประเภทต่อไป
- การจัดระยะห่างระหว่างตัวอักษร (ช่องไฟ) และตัวเลข ให้มีความเหมาะสม ตามขนาดของรูปวางตัวอักษรวันแต่ในกรณีที่มีพื้นที่บรรจุข้อความจำกัด อนุโลมให้ลดระยะห่างลงตามสัดส่วนที่เหมาะสม
- การจัดระยะห่างให้วัดจากด้านบนของเส้นที่เป็นแนวดิ่งไม่รวมหัวที่มีลักษณะกลม แต่ถ้าวางเป็นเส้นที่ไม่มีเส้นเป็นแนวดิ่งก็ให้วัดจากด้านบนสุด



ป้ายโครงการงานก่อสร้าง

SCALE 1:20




ชื่อหน่วยงานที่ดำเนินการก่อสร้าง
ตัวอักษรสีดำสูง 0.03 มม.

ด้านหลังป้ายโครงการ

SCALE 1:20

ปิดด้วยแผ่นเหล็ก ขนาด 3.3 มม.




การติดตั้งป้ายโครงการ

SCALE 1:20

ป้ายโครงการงานก่อสร้าง

SCALE 1:20



แบบตัวอย่างตัวอักษร

ก ข ช ค ต ม ง จ ฉ ช ซ

ณ ฎ ฏ ท ธ ม น ด ต ถ ท ก

น บ ป ฟ ฎ ฏ ฟ พ ฬ ม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z



(นายธรรม ชินโกมท)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรี นครอุบลราชธานี

เป็นประธานและพิธีมอบเกียรติบัตร 40
(จังหวัดอุบลราชธานี)

สถานที่

ชมรมเยาวชน 40 (จังหวัดอุบลราชธานี) ๕3
ค.ในเรือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

แบบที่

แบบที่

แบบที่

แบบที่

แบบที่

วันที่

วันที่

18/08/67

5