

# ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๘๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นายอาทิตย์ คุณผล รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองหยกก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ซอยซอยแจ้งสนิท ๑๗ ถนนแจ้งสนิท ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวปาริฉัตร จิรันตกาล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปถัมภ์ - ซอยเทพโยธี แยก ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปถัมภ์-ซอยเทพโยธี แยก ๓) ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

## ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ ใบเสนอราคา

จำนวน ๒ หน้า

ผนวก ๒ ใบประมาณราคาก่อสร้าง

จำนวน ๒ หน้า

ผนวก ๓ แบบแปลนเลขที่ ๗.๑๗/๖๖

จำนวน ๘ หน้า

ผนวก ๔ หลักประกันสัญญา หนังสือคำประกันธนาคารกรุงไทย


จำนวน ๑ หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปาริฉัตร จิรันตกาล)



# ต้นฉบับ

-๒-

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

## ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการอุบลราชธานี เลขที่ ๐๐๑๙/๒๐๐๓๒๑/๐๑๔๔/๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๙๙,๙๙๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

## ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๙๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๓๐,๘๒๘.๐๔ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้สอยที่ส่งมอบด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และคืนเงินค่าจ้างเป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....  
(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวปาริฉัตร จิรันตกาล)



# ต้นฉบับ

-๓-

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปถัมภ์-ซอยเทพโยธี แยก ๓) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. รื้อถอนถนน คสล. เดิม พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๕๕ ตร.ม.

๒. รื้อถอนคันหิน คสล. เดิม ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ม.

## รายการก่อสร้าง

๑. ก่อสร้างถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๘.๑๐ -๑๐.๕๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๕๕ ตร.ม.

๒. ก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาวรวม ๒๑๔ ม.

- ท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๙๒ ม.

-ท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม จำนวน ๑๒ ม.

- บ่อพัก คสล. (ฝาตะแกรงเหล็ก) ๒๒ บ่อ

๓. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ

๔. ก่อสร้างทางเท้า คสล. ผิวขัดหยาบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.

๕. ก่อสร้างคันหิน คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ม.

๖. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๗. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี กำหนดที่ ข๑๗/๖ แล้ว

เสร็จ

## ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔


เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวเป็น

(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปาริฉัตร จิรินทร์กุล)



# ต้นฉบับ

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง



๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....  
(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวปาริฉัตร จิรินต์กาล)



# ต้นฉบับ

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

## ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

## ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

## ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง


เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปีนับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปาริฉัตร จิรินต์)



## ฉบับ

จากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทผู้ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปาริฉัตร จิรินตกาล)



# ต้นฉบับ

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

## ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

## ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว


ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปาริฉัตร จิรันตางค์)



# ต้นฉบับ

-๘-

## ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

## ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

## ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

## ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา นี้ หากงานพิเศษนี้ไป อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญา นี้ด้วย

(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์ คุณผล)



(ลงชื่อ).....

(นางสาวปาริฉัตร จิรันดร์)





# ฉบับ

-๙-

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

## ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔,๙๙๙.๕๐ - บาท (สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ..... บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

## ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร


ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันสัญญาหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณิผล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปาริฉัตร จิรันตการ)



# ฉบับ

## ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

## ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

## ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปาริฉัตร จิรินตกาล)



# ต้นฉบับ

-๑๑-

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

## ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่ละข้อก่อนนำสิ่งดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์ คุณผล)



(ลงชื่อ).....

(นางสาวปาริฉัตร จิรันตกาล)



# ต้นฉบับ

## ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สำเนาหลักฐานบัตรประจำตัววิศวกร (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ระดับภาคีวิศวกรโยธาหรือระดับที่สูงกว่าและหนังสือรับรองเป็นวิศวกรของโครงการ จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส)ทางด้านการก่อสร้าง โยธา สำรอง หรือเทียบเท่าและหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงาน โครงการ จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่างพร้อมทั้งระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

## ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก -

### ๑.งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร:  $K = 1.00 + 0.10 \text{ Lt/Lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

๒.งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก


ใช้สูตร:  $K = 1.00 + 0.10 \text{ Lt/Lo} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....


(นางสาวปาริฉัตร จิรินตกุล)



# ต้นฉบับ

-๑๓-

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ  
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ




(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ)



(นางสาวปาริฉัตร จิรินตกาล)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายนพคุณ เดชเสน)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๗๙๓๙๕๐๘๕

เลขคู่มือสัญญา ๖๖๐๙๒๒๐๑๖๖๒๘

# ต้นฉบับ

## ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า ท่างหุ้นส่วนจำกัด ทองหยวกก่อสร้าง ซอย ซอยแจ่งสนิท ๑๗ถนน แจ่งสนิทตำบล ในเมืองอำเภอ เมืองอุบลราชธานีจังหวัด อุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐๙๓๒๕๑๖๖๖๕ โดย นางสาวปาริฉัตร จิรันตกาล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๓๕ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปลีสาน - ซอยเทพโยธี แยก ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๙,๘๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ เทศบาลนครอุบลราชธานี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ร้องขอ


๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ เทศบาลนครอุบลราชธานี ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ เทศบาลนครอุบลราชธานี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ เทศบาลนครอุบลราชธานี และ เทศบาลนครอุบลราชธานี มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือเทศบาลนครอุบลราชธานี อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับซื้อหรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในการใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้ไปยื่นข้อเสนอครั้งนี้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตกลงมีความผูกพันแห่ง



(นายอาทิตย์ คุณผล)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน



PPR

# ต้นฉบับ

คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน.

เสนอมา ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔:๕๐:๕๕ น.

*PIP*

(นางสาวปาริฉัตร จิรันตการ)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ



เลขที่โครงการ ๖๖๐๗๙๓๙๕๐๘๕

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๖๐๘๑๖๐๑๑๘๘๒

รหัสอ้างอิง OTP vMvW

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๔๓๙-๒๒๐๐๐๙๕๕



(นายอาทิตย์ กุณผล)

นายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

หนังสือค้ำประกัน  
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200321/0144/66

วันที่ 15 กันยายน 2566

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการอุบลราชธานี  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขานนชยางกูร 300 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000  
โดย นาย วัฒนา คันธจันทร์  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองหยกก่อสร้าง

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปถัมภ์ - ซอยเทพ โขธิ แยก 3)

ตามสัญญาเลขที่ทท-อบ. 82/2566 ลงวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้รับจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 99,990.00 บาท -

(...กำหนดเงินค้ำประกันค้ำร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-

ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ( ห้า ) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกัน ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง  
จำนวนไม่เกิน - 99,990.00 บาท -

( -กำหนดเงินค้ำประกันค้ำร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566  
ถึงวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทท-อบ. 82/2566

ลงวันที่ 15 ก.ย. 66

ลงชื่อ



(นาย วัฒนา คันธจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

(นางสาว สุภัทรา สายมาษา )

( นาย เสกสรรค์ แสงงาม )

หมายเลขโทร 0-2255-2222 โทร 0-2255-2222 โทร 0-2255-2222 www.ktb.co.th

Registered Office: 112, 113, 114, 115 South Sathorn Rd., Bangkok 10110 Thailand Tel: +66 (0) 2255-2222 www.ktb.co.th

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันครบกำหนดอายุแล้ว โปรดส่งคืนหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร





ระบบบันทึกบัญชีของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



เทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

วันที่ 16 กันยายน 2566 (ปีงบประมาณ 2566)

เจ้า นางสาว จุฬารัตน์ วิศวกรรม (./Default.aspx?menu=0B8D6D79-  
หน้า D5A4-4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วย  
งาน

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ออกจากกระ

(Default.aspx)

อปท. นี้ล้างข้อมูล เพื่อเริ่มใหม่ปี 2559

16 กันยายน 2566[V.2023-09-11141]

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

ระบบงบประมาณ

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

จัดทำใบนำส่งเงิน ()

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม/เงินทุนสำรอง

เงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ()

ใบหักภาษี ()

เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบบัญชี

รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()

ทะเบียนสินทรัพย์ ()

การบริหารระบบ

การจัดการฐานข้อมูล ()

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

ข้อมูลจากระบบ e-GP

บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแ

เลขที่โครงการ(e-GP) 66079395085

เลขคุมสัญญา(e-GP)\* 660922016628

เลขที่คุมสัญญาของ อปท.\* ทน.อม.82/2566

วันที่ทำสัญญา\* 15/09/2566

วันสิ้นสุดสัญญา\* 14/12/2566

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง  
ระบบ GFMIS

เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-02022/66

ชื่อเจ้าหน้าที่\* นางสุนันต์ จันทร์ทอง ...

จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง 1,999,800.00

จำนวนเงินขณะการจัดซื้อจัดจ้าง 1,999,800.00

จำนวนเงินที่ทำสัญญา 1,999,800.00

สถานะ

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปลีสาน - ซอยเทพโยธี แยก 3)	เงินงบประมาณ	9966031242130024	2,130,000.00	1,999,800.00	130,200.00
						1,999,800.00	

เงินล่วงหน้า

มีเงินล่วงหน้า  ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา


มีหลักประกันสัญญา  ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา\*

ชื่อผู้จัดทำ\*

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณ : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปลีสาน - ซอยเทพโยธี แยก 3)	1,999,800.00	0.00	1,999,800.00



default.aspx) อปท. นี้ล้างข้อมูล เพื่อเริ่มใหม่ปี 2559

ออกจากระบบ

**คลังความรู้ ระบบ e-LAAS**  
 ระบบงบประมาณ

แก้ไขรายการข้อมูลสินทรัพย์

6 มีนาคม 2567[V.2024-02-16 141.32]

รายงาน ()

ประวัติการปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์/ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

- ระบบข้อมูลรายวัน
- การรับเงินที่เป็นรายรับ ()
- การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()
- เงินกู้ ()
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ ()
- จัดทำใบนำส่งเงิน ()
- สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()
- ฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี ()
- ฐานข้อมูลลูกหนี้ ()

รหัสสินทรัพย์ในระบบ	505-670306-00001	รหัสสินทรัพย์*	142-67-1496
ชื่อสินทรัพย์*	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพลแผน (ช่วงถนนอุปลีสาน-ซอยเทพโยธี แยก 3)		
กลุ่มสินทรัพย์	อสังหาริมทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
ประเภทสินทรัพย์	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	ระบุอื่นๆ*	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน
ชนิดย่อยสินทรัพย์	อื่นๆ		
หน่วยนับ	โครงการ		(ชิ้น, อัน, ฯลฯ)

- ระบุมูลรายจ่าย
- ร่างโครงการเงินสะสม ()
- ชื่อจัดจ้าง ()
- บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()
- บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ()
- จัดทำฎีกา ()
- เงินประกัน ()
- สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

รายละเอียดสินทรัพย์

รายละเอียดสินทรัพย์ (ต่อ)

-งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้  
 1. รื้อถอนถนน คสล.เดิม พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 955 ตร.ม.  
 2. รื้อถอนคันหิน คสล. เดิม ไม่น้อยกว่า 150 ม.

อายุสินทรัพย์ต้องอยู่ระหว่าง 3 - 80 ปี

- ระบบบัญชี
- รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()
- การปรับปรุงบัญชี ()
- ทะเบียนสินทรัพย์ ()
- การบริหารระบบ
- การกำหนดค่าตั้งต้น ()
- การจัดการฐานข้อมูล ()

<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เข้าเงื่อนไขการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์หรืออายุการใช้งานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด			
วันที่ได้มา	21/12/2566	อายุการใช้งาน*	5 ปี
		<input type="checkbox"/> เปลี่ยนประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์	
ราคาสินทรัพย์ (ราคาทุน)	1,999,800.00 บาท	คำนวณค่าเสื่อม	<input checked="" type="radio"/> ไม่คำนวณ <input checked="" type="radio"/> ค่าตัวเลข
มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่าย	0.00 บาท	ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา	0.00 บาท
ราคาซาก	บาท	ค่าเสื่อมราคาสะสมปัจจุบัน	0.00 บาท
ได้มาโดย	ชื่อ/จ้าง	ได้มาจาก	พ.ท.ทองนภกก่อสร้าง
วันที่รับโอนสินทรัพย์		งานที่รับผิดชอบ	งานก่อสร้าง
สถานที่ตั้ง	ถ.พลแผน(ช่วงถ.อุปลีสาน-ช.เทพโ	วันที่สิ้นสุดรับประกัน	21/12/2568
วันที่เริ่มรับประกัน	21/12/2566		

สถานะคำนวณค่าเสื่อม	ยังไม่คำนวณ	สถานะ	ใช้งาน
วันที่คำนวณแล้ว		เครดิตบัญชี	3102010101.001 เงินสะสม

บันทึก ย้อนกลับ

ผ่าน

ชวตฤกษ์

21 ธ.ค. 2568

### หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00026/66

วันที่ 16 กันยายน 2566

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองหยกก่อสร้าง

1/1 ซ.แจ้งสนิท 17 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปถัมภ์ - ซอยเทพโยธี แยก 3) เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศูนย์ปฏิบัติการอุบลราชธานี เลขที่ 0019/200321/0144/66 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566	2208010101.001	99,990.00	สัญญาเลขที่ ทน.อบ.82/2566(CNTR-02022/66)
รวมเงิน			99,990.00	

ตัวอักษร (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ ..... (นางสาวสุพพาวรรณ วิสุธรรม) ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

# หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00026/66

(สำเนา)

วันที่ 16 กันยายน 2566

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองหยกก่อสร้าง

1/1 ซ.แจ้งสนิท 17 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำ ถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปถัมภ์ - ซอยเทพโยธี แยก 3) เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศูนย์ปฏิบัติการอุบลราชธานี เลขที่ 0019/200321/0144/66 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566	2208010101.001	99,990.00	สัญญาเลขที่ ทน.อบ.82/2566(CNTR- 02022/66)
รวมเงิน			99,990.00	
ตัวอักษร (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )				

ลงชื่อ ..... (นางสาวจุฬารัตน์ วิรุธรรมพงษ์) ..... ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

นักวิชาการพัสดุชำนาญก



ระบบบันทึกบัญชีของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



เทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

วันที่ 16 กันยายน 2566 (ปีงบประมาณ 2566)

เจ้า นางสาว จุฬารรณ วรรัตนพงษ์ (./Default.aspx?menu=0B8D6D79-  
หน้าID5A4-4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วย  
งาน

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

(Default.aspx)

อปท. นี้ส่งข้อมูล เพื่อเริ่มใหม่ปี 2559

ออกจากกระ

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

ระบบงบประมาณ

» แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

16 กันยายน 2566[V.2023-09-11141

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

ข้อมูลจากระบบ e-GP  บันทึกเองจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแ

- การรับเงินที่เป็นรายรับ ()
- การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()
- จัดทำใบนำส่งเงิน ()
- สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

เลขที่โครงการ(e-GP) 66079395085

เลขคณสัญญา(e-GP)\* 660922016628

เลขที่คณสัญญาของ อปท.\* ทน.อน.82/2566

จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง 1,999,800.00 1

วันที่ทำสัญญา\* 15/09/2566

จำนวนเงินขณะการจัดซื้อจัดจ้าง 1,999,800.00 1

วันสิ้นสุดสัญญา\* 14/12/2566

จำนวนเงินที่ทำสัญญา 1,999,800.00 1

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  
ระบบ GFMS

เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-02022/66

สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อเจ้าหน้าที่\* นางสุนิษาส่วนจำกัด ทองหยกกอส ...

วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย

ระบบข้อมูลรายจ่าย

- สร้างโครงการเงินสะสม/เงินทุนสำรอง  
เงินสะสม ()
- จัดซื้อจัดจ้าง ()
- บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()
- บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ()
- จัดทำฎีกา ()
- เงินประกัน ()
- สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุง ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง ระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ช่วง ถนนอุปลีสาน - ซอยเทพโยธี แยก 3)	เงินงบประมาณ	9966031242130024	2,130,000.00	1,999,800.00	130,200.00
						1,999,800.00	

เงินล่วงหน้า

มีเงินล่วงหน้า  ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

มีหลักประกันสัญญา  ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา\* หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ชื่อผู้จัดทำ\* นางสาวจุฬารรณ วรรัตนพงษ์ ...

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินงบประมาณ : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปลีสาน - ซอยเทพโยธี แยก 3)	1,999,800.00	0.00	1,999,800.00

พ.บ.

### ใบตรวจรับพัสดุ

เขียนที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจรับงานพัสดุโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปลีสาน - ซอยเทพโยธี แยก ๓)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พร้อมกันตรวจรับงานพัสดุโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปลีสาน - ซอยเทพโยธี แยก ๓) ตามสัญญาจ้าง ทน.อบ. ๘๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ วงเงินในการก่อสร้าง ๑,๙๙๙,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองหยกก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างตามรายการต่อไปนี้

**งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)** เป็นเงิน ๑,๙๙๙,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

๑. รื้อถนนถนน คสล. เดิม พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๕๕ ตร.ม.

๒. รื้อถนนคันหิน คสล. เดิม ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ม.

#### รายการก่อสร้าง

๑. ก่อสร้างถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๘.๑๐ - ๑๐.๕๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ม. หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๕๕ ตร.ม.

๒. ก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาวรวม ๒๑๔ ม.

- ท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๙๒ ม.

- ท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๒ ม.

- บ่อพัก คสล. (ฝาตระแกรงเหล็ก) ๒๒ บ่อ

๓. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ

๔. ก่อสร้างทางเท้า คสล. ผิวขัดหยาบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.

๕. ก่อสร้างคันหิน คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ม.

๖. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี)

ช.๑๗/๖๖ และเมื่อเสร็จงานเรียบร้อยแล้วจะต้องเก็บกวาดเศษวัสดุพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ก่อนที่จะส่งมอบงาน

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้นัดตรวจรับงานดังกล่าวไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เห็นควรเบิกจ่ายเงินให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองหยกก่อสร้าง เป็นเงิน ๑,๙๙๙,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

(นายกฤษพล นื่องเหนือ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายณพคุณ เดชเสน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวิษณุ สุระชัย)

กรรมการ

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖
ใบตรวจรับงานนี้
ได้ลง พ.ด. ๑๕๒-๖๗-๑๔๙๖
(นางสาวจันทรีลักษณ์ เวชชา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ทน.อบ.๘๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลนครอุบลราชธานี  
ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองหยกก่อสร้าง สำหรับโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง  
ระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ช่วงถนนอุบลีสถาน - ซอยเทพโยธี แยก 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็น  
จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายกฤษพล เมืองเหนือ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชิต เดชเสน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิมล สุวชัย)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๖๐๙๙๙๕๐๘๕

เลขคูมสัญญา๖๖๐๙๒๒๐๑๖๖๒๘

เลขคูมตรวจรับ ๖๗๐๒A๑๓๑๑๙๒๓๑

นายพคุณ

เดชเสน

ผู้อำนวยการสวนควบคุมการก่อสร้างฯ

ดำเนินการตั้งแต่ 20 วัน หลังปี 10 วัน รวม 30 วัน

วันที่	เลข	ชื่อถนน	พื้นที่	ประเภทที่ดิน			สัญญา	วันที่/ปี	ส.ก.อ.
				โฉนด	กร	พื้นที่			
1	17, 20	พ.ล	บ.บ	2	-	-	OK	21 พ.ย. 2566	OK
2	1	ส.ด	บ.บ	-	-	1	OK	28 พ.ย. 2566	OK
3	8, 12	ส.ด	บ.บ	-	-	2	OK	8 ธ.ค. 2566	OK
4	7	ส.ด	บ.บ	1	-	-	OK	1 ธ.ค. 2566	OK (เขต)
5	27-28	ส.ด	บ.บ	-	-	2	OK	22 ธ.ค. 2566	OK (เขต)
6	21	ส.ด	บ.บ	1	-	-	OK	22 ธ.ค. 2566	OK (เขต)
7	25-26	ส.ด	บ.บ	2	-	-	OK	3 ม.ค. 2567	OK (เขต)



รายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปถัมภ์ - ซอยเทพโยธี แยก ๓)

วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายกฤษพล เมืองเหนือ	รองปลัดเทศบาลฯ	ประธานกรรมการ
๒. นายนพคุณ เดชเสน	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ	กรรมการ
๓. นายวิษณุ สุระชัย	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายปัญญา ทองสรศักดิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ผู้ควบคุมงาน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายกฤษพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลฯ (ประธานกรรมการ)

ตามที่นัดหมายคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานประชุมวันนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปถัมภ์ - ซอยเทพโยธี แยก ๓) สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๘๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอส่งมอบงวดงานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) นั้น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม

นายกฤษพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลฯ (ประธานกรรมการ)

ตามที่นัดหมายคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานออกตรวจพื้นที่และปริมาณงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง เวลา ๑๐.๐๐ เพื่อตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปถัมภ์ - ซอยเทพโยธี แยก ๓) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

นายกฤษพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลฯ (ประธานกรรมการ)

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานก่อสร้างงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จึงขอให้ผู้ควบคุมงานรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ

๒/นายปัญญา...

นายปัญญา ทองสรรค์ วิศวกรโยธาชำนาญการ (ผู้ควบคุมงาน)  
ตามที่ได้รับจ้างได้ส่งมอบงานก่อสร้างงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ผู้ควบคุมงานได้ทำการตรวจสอบแล้ว  
งานก่อสร้างตามสัญญา โดยมีรายละเอียดของการก่อสร้างทั้งหมดของโครงการ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑,๙๙๙,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อย  
บาทถ้วน) เมื่อได้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

๑. รื้อถนนถนน คสล. เดิม พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๕๕ ตร.ม.

๒. รื้อถนนคันทิน คสล. เดิม ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ม.

รายการก่อสร้าง

๑. ก่อสร้างถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๘.๑๐ - ๑๐.๕๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ม. หรือ  
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๕๕ ตร.ม.

๒. ก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาวรวม ๒๑๔ ม.

- ท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๙๒ ม.

- ท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๒ ม.

- บ่อพัก คสล. (ฝาตระแกรงเหล็ก) ๒๒ บ่อ

๓. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ

๔. ก่อสร้างทางเท้า คสล. ผิวขัดหยาบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.

๕. ก่อสร้างคันทิน คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ม.

๖. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

เห็นควรตรวจรับงานให้ผู้รับจ้างต่อไป

นายกฤษพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลฯ (กรรมการ)

ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานออกตรวจพื้นที่และปริมาณงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง  
เวลา ๑๐.๐๐ น. ปรากฏว่า ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้างจริงตามสัญญาจ้าง เห็นควร  
พิจารณาทำการตรวจรับงานต่อไป

นายนพคุณ เดชเสน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ (กรรมการ)

งานก่อสร้างของโครงการแล้วเสร็จ ปริมาณงานครบสัญญาจ้าง เห็นควรพิจารณาตรวจรับงานให้ผู้รับ  
จ้างต่อไป

นายวิษณุ สุระชัย วิศวกรโยธาชำนาญการ (กรรมการ)

งานก่อสร้างทั้งหมดของโครงการแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการก่อสร้างจริงตามสัญญาจ้าง เห็นควร  
พิจารณาตรวจรับงานให้ผู้รับจ้างและให้ผู้ควบคุมงานรวบรวมเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบต่อไป

นายนพคุณ เดชเสน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ (ประธานกรรมการ)

มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติ ตรวจรับงานก่อสร้างงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ และแจ้งฝ่ายพัสดุดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

เรื่องอื่น

-ไม่มี-

เลิกประชุม ๑๔.๐๐ น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายกฤษพล เมืองเหนือ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายนพคุณ เดชเสน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายวิษณุ สุระชัย)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน  
(นายปัญญา ทองสรรค์)

ใบตรวจรับพัสดุ

เขียนที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจรับงานพัสดุโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปถัมภ์ - ซอยเทพโยธี แยก ๓)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พร้อมกันตรวจรับงานพัสดุโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปถัมภ์ - ซอยเทพโยธี แยก ๓) ตามสัญญาจ้าง ทน.อบ. ๘๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ วงเงินในการก่อสร้าง ๑,๙๙๙,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองหยกก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างตามรายการต่อไปนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑,๙๙๙,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

1. รื้อถนนถนน คสล. เดิม พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๕๕ ตร.ม.
2. รื้อถนนคันหิน คสล. เดิม ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ม.

รายการก่อสร้าง

1. ก่อสร้างถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๘.๑๐ - ๑๐.๕๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ม. หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๕๕ ตร.ม.
2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาวรวม ๒๑๔ ม.
  - ท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๙๒ ม.
  - ท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๒ ม.
  - บ่อพัก คสล. (ฝาตระแกรงเหล็ก) ๒๒ บ่อ
3. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ
4. ก่อสร้างทางเท้า คสล. ผิวขัดหยาบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.
5. ก่อสร้างคันหิน คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ม.
6. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี)

ช.๑๓/๖๖ และเมื่อเสร็จงานเรียบร้อยแล้วจะต้องเก็บกวาดเศษวัสดุพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ก่อนที่จะส่งมอบงาน

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้นัดตรวจรับงานดังกล่าวไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เห็นควรเบิกจ่ายเงินให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองหยกก่อสร้าง เป็นเงิน ๑,๙๙๙,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

(นายกฤษพล นิองเหนือ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายพนม เดชเสน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวิษณุ สุระชัย)

กรรมการ

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖  
ใบตรวจรับงานนี้  
ได้ลง พ.ศ. ๑๙๖-๖๗-๑๔๙๖  
(นางสาวจันทร์ลักษณ์ นามบุญ)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ