

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๔๗/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขตเมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นาย อาทิตย์ คุณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครพนมพัฒนารูรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๑๓ ตำบล/แขวง กระจาย อำเภอ/เขต ป่าดิว จังหวัด โยโสธร โดย นายรัฐวิศว์ พลมะณี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดโยโสธร กรมพัฒนารูรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบ ท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี ๑/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ซอยธรรมวิถี ๑/๑ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ หน้า
- ๒.๒ ปริมาณงาน จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๓ แบบแปลนเลขที่ ข.๑๐๓/๖๗ จำนวน ๖ หน้า
- ๒.๔ หลักประกันสัญญา หนังสือค้ำประกันสัญญา จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒.๕ สูตรปรับราคา (ค่า k)

หมวดงานทาง

๑. งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT , SEAL COAT

ใช้สูตร  $K=0.30+0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๒. งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร  $K=0.30+0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำ วินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



(ลงชื่อ).....  
(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....  
(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

# ต้นฉบับ

ข้อ๓.หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคาร  
กสิกรไทย สาขาขยโสธร เลขที่ ๑๐๐๐๖๖๙๓๓๘๔๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๖๗๐.-  
บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบ  
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ  
ค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท  
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตาม  
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือ  
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไป  
จนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความ  
รับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง  
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี  
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง  
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้  
มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น  
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มี  
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ.๔(ข)ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๗๓,๔๐๐.-บาท  
(สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗,๘๘๕.๙๘- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ด  
พันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดย  
ถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๗๓,๔๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่  
ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ตร.ม.

๒. งานปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ตร.ม.

๓. งานบ่อพักในผิวจราจร

- ปรับระดับพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก

จำนวน ๗ ชุด

- ปรับระดับฝาบ่อรับน้ำเดิม

จำนวน ๗ ชุด

พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตร.ม.



(ลงชื่อ).....  
(นายอาทิตย์ อธิคุณผล)

จำนวน ๓ ชุด  
จำนวน ๓ ชุด  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายรัฐศักดิ์ พงษ์สมบัติ)

# ต้นฉบับ

๖. ป้ายโครงการ

จำนวน ๑ ป้าย

๗. และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีกำหนดที่ แบบเลขที่ ช.๑๐๓/๖๗ พร้อมเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาล ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๖๐ วัน)

ข้อ๕.เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ.๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย เติมนตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓(ข)(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วน

(ลงชื่อ)

(นายอาทิตย์

คุณผล)



(ลงชื่อ)

(นายวิจิตร

ผู้รับจ้าง



# ต้นฉบับ

ที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

## ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

## ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

## ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนี้เองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ดำเนินการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด


(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์



(ลงชื่อ).....

(นายรัฐวิศว์ พลมะณ)



# ต้นฉบับ

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

## ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

## ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

## ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์

คุณผล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรัฐศักดิ์ พลมะณี)

# ต้นฉบับ

## ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

## ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

## ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

## ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะขอเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น


(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์ คุณผล)



(ลงชื่อ).....

(นายรัฐวิศว์ พลมณี)



# ต้นฉบับ

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะส่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฯ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาฯ ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาฯ ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

## ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖๘๓.๕๐-บาท (หก ร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ จริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

## ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมิตินิติใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะ เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตาม สัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวน เงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

## ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกตั้งข้อพิพาทภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะฟ้องจากจำนวนเงิน


(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์  
คุณเลิศ)



(ลงชื่อ).....

(นายรัฐคุณ พลเยี่ยม)



# ต้นฉบับ

ค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

## ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

## ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

## ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้าทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด


(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรัฐวิศิษฐ์ พลมณีน)





# ต้นฉบับ

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

## ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สำเนาหลักฐานบัตรประจำตัววิศวกร (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ระดับสามัญวิศวกรโยธา หรือระดับที่สูงกว่าและหนังสือรับรองเป็นวิศวกรโยธาของโครงการ จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทางด้านการก่อสร้างโยธา, สำรวจ หรือเทียบเท่า และหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงานโครงการ จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

## ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก-

(ลงชื่อ).....


(นายอาทิตย์

คุณผล




(ลงชื่อ).....

(นายรัฐวิศวะ พลมะณี)



# ต้นฉบับ

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญด้วยตัวคู่สัญญา  
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายวิษณุพงศ์ สาสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๙๒๑๘๘๔๔

เลขคูมสัญญา ๖๗๐๓๒๒๐๐๕๖๘๘

# ต้นฉบับ

## แบบใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด...เกียรติไพศาลการโยธา...สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่...133...หมู่...13 ตำบล...กระจาย...อำเภอ...ป่าติ้ว...จังหวัด...ยโสธร...โทรศัพท์...-...โดย...นายรัฐวิศว์...พลมะณี...ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้ พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารเสนอราคา เลขที่...-/2567 และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่.....(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กำหนด และไม่เป็นผู้ที่ทำงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคา...โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 1/1 ตามราคาที่ได้ระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 273,400.-บาท (...สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน.....17,885.98.- บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

3. คำเสนอราคานี้จะยืนยันราคาเป็นระยะเวลา...60...วัน นับแต่วันที่เสนอราคา และเทศบาลรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไป ตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลนครอุบลราชธานีร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะส่งมอบงาน โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน...60...วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะ ข้าพเจ้าขอรับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารการเสนอราคา ให้แก่เทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

5.3 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงานตามระเบียบของทางราชการ หรือเทศบาลนครอุบลราชธานีอาจเรียกผู้เสนอราคารายอื่นให้มีการเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลนครอุบลราชธานีไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคา...ได้ยื่นเสนอโดยบริษัท... และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน

โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า...บุคคลหนึ่งบุคคลใด...หรือหลายบุคคล...หรือกับห้างหุ้นส่วนใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาใน...  
ครวญ

เสนอราคา...วันที่...27...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ. 2567.

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้างเลขที่ ทน.อบ.....

ลงวันที่.....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ผู้เสนอราคา

นายรัฐวิศว์ พลมะณี

ทงก.บริษัท

(ประทับตรา)

พยาน

# ต้นฉบับ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ขอยธรรมวิถี 1/1

สถานที่ ขอยธรรมวิถี 1/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

แบบเลขที่ ช. 103/67

หจก./บริษัท .....


ลำดับ	รายการ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต		200,432.50	
	ขอยธรรมวิถี 1/1	1.3642		
รวมค่าก่อสร้าง			273,430.02	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			273,400.00	

(ลงชื่อ).....<sup>K</sup>.....ผู้เสนอราคา  
 (.....นายรัฐวิทย์ พลมะณี.....)  
 หจก./บริษัท .....

(ประทับตรา)



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.ธบ.  
 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2567



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 (ลงชื่อ).....พยาน  
 (ลงชื่อ).....พยาน


โครงการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตขอยุทธรมวิถี 1/1

แบบเลขที่ ข.103/67

หจก./บริษัท /ร้าน .....

# ต้นฉบับ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย หน่วย x Fn	รวมราคากลาง	หมายเหตุ
1	<b>งานผิวทาง</b>								
	- ลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด พื้นที่	335.00	ตร.ม.	14.84	4,971.40	1.3642	20.24	6,780.40	
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่	335.00	ตร.ม.	281.52	94,309.20	1.3642	384.05	128,656.75	
2	<b>งานบ่อพักในผิวจราจร</b>								
	- ปรับระดับพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก	7.00	ชุด	6,870.40	48,092.80	1.3642	9,372.60	65,608.20	
	- ปรับระดับฝาบ่อรับน้ำ	7.00	ชุด	1,121.30	7,849.10	1.3642	1,529.68	10,707.76	
3	<b>งานตีเส้นจราจร</b>								
	- เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่	15.00	ตร.ม.	270.00	4,050.00	1.3642	368.33	5,524.95	
4	<b>งานโคมไฟส่องสว่างถนน</b>								
	- โคมไฟหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์	3.00	ชุด	10,500.00	31,500.00	1.3642	14,324.10	42,972.30	
	- ขาจับกิ่งโคมไฟปรับระดับ ขนาด 2 นิ้วพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	2,100.00	6,300.00	1.3642	2,864.82	8,594.46	
5	<b>ป้ายโครงการ</b>								
		1.00	ชุด	3,360.00	3,360.00	1.3642	4,583.71	4,583.71	




แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 47/2567

ปี ค.ศ. 2567

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



ผู้จ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา

(นายรัฐวิทย์ พลมะณี.....)

หจก./บริษัท .....

# ต้นฉบับ



## โครงการ

ปรับปรุงฟิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตขอขรรวมวิถี 1/1

ทบวงการศึกษาฯ



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทบ.อบ.  
6 มี.ค. 2567

(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....	พยาน
(ลงชื่อ).....	พยาน

ตำแหน่งผู้ถือ

๙  
(นางสาวกัญญา สวัสดิ์กุล)  
ผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตขอยอธรรมวี. 1



พิกัด 15.262010 , 104.837366

แผนผัง โดยสังเขป ไม่เป็นสาระส่วน

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ก่อนนำดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจบริเวณก่อสร้างแล้วทำ SHOP DRAWING เพื่อหาปริมาณงานรวมทั้งชนิดที่ก่อสร้างได้จริง หรือพิมพ์สำรวจทำระดับของงานก่อสร้างเพื่อนำมาทำแบบและระดับของถนนและท่อระบายน้ำ นำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา ทั้งในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถจะรับค่าระดับและระดับส่วนปริมาณงานได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือปริมาณงานรวมเป็นหลัก
2. ผู้รับจ้างจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายละเอียดโครงการจำนวน 2 บัญชี เครื่องหมายแสดงแหล่งที่มาของงบประมาณกำหนดราคา ปริมาณงานเดือน,ปีงบประมาณ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตของงานก่อสร้าง ตามที่ทางควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด
3. งานผิวจราจรเดิมเป็นร่องพื้นทางและตีทาง เช่น สุรางค์,หินทราย,หิน กั้นการหรือถนนให้ผู้ใช้รับจ้างเปลี่ยนไปตีถนนที่ใหม่ตามถนนหรือซอย
4. วัสดุที่ใช้สำหรับก่อสร้างจะต้องเป็นวัสดุคุณภาพดีและมีคุณภาพมาตรฐานและมีสำเนาใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำเสนอต่อทางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา และให้ยอมรับในโครงการได้ โดยคณะกรรมการอุตสาหกรรมของวิศกรกำหนดไว้ในรายการ
5. วัสดุที่ใช้สำหรับก่อสร้างจะต้องเป็นวัสดุคุณภาพดีและมีคุณภาพมาตรฐานและมีสำเนาใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำเสนอต่อทางควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา และให้ยอมรับในโครงการได้ โดยคณะกรรมการอุตสาหกรรมของวิศกรกำหนดไว้ในรายการ
6. เครื่องมือที่ใช้สำหรับก่อสร้างจะต้องให้เจ้าของงานหรือช่างเทคนิคของวิศกรในสถานที่ก่อสร้างเตรียมพร้อมแล้ว ด้วยเครื่องมือช่างที่ถูกต้อง และเครื่องมือช่างที่ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้ไม่ได้ตามข้อกำหนดของวิศกร (ระยะเวลาในการทดสอบวัสดุได้นับรวมไว้ในระยะเวลาในการดำเนินการตามสัญญาแล้ว)



ผู้ควบคุมงานแบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ พ.อบ. 6 มี.ค. 2567

ผู้ว่าจ้าง: ข้าราชการท้องถิ่น อบจ.อุบลราชธานี (นางสาวกัญญา สวัสดิ์กุล)

ผู้รับจ้าง: บริษัท ออโต้คอนกรีต จำกัด (นายชวรงค์ ชินโกเมท)

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจพื้นที่ก่อนนำแบบและระดับของถนนและท่อระบายน้ำ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา
2. ผู้รับจ้างจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายละเอียดโครงการจำนวน 2 บัญชี เครื่องหมายแสดงแหล่งที่มาของงบประมาณกำหนดราคา ปริมาณงานเดือน,ปีงบประมาณ เพื่อนำมาทำแบบและระดับของถนนและท่อระบายน้ำ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี

กรรมการ  
นายก อบจ.อุบลราชธานี  
นายก อบต.เมืองเก่า  
นายก อบต.เมืองใหม่

นายก อบจ.อุบลราชธานี  
นายก อบต.เมืองเก่า  
นายก อบต.เมืองใหม่

นายก อบจ.อุบลราชธานี  
นายก อบต.เมืองเก่า  
นายก อบต.เมืองใหม่

นายก อบจ.อุบลราชธานี  
นายก อบต.เมืองเก่า  
นายก อบต.เมืองใหม่

นายก อบจ.อุบลราชธานี  
นายก อบต.เมืองเก่า  
นายก อบต.เมืองใหม่

นายก อบจ.อุบลราชธานี  
นายก อบต.เมืองเก่า  
นายก อบต.เมืองใหม่

นายก อบจ.อุบลราชธานี  
นายก อบต.เมืองเก่า  
นายก อบต.เมืองใหม่

นายก อบจ.อุบลราชธานี  
นายก อบต.เมืองเก่า  
นายก อบต.เมืองใหม่

นายก อบจ.อุบลราชธานี  
นายก อบต.เมืองเก่า  
นายก อบต.เมืองใหม่

นายก อบจ.อุบลราชธานี  
นายก อบต.เมืองเก่า  
นายก อบต.เมืองใหม่

นายก อบจ.อุบลราชธานี  
นายก อบต.เมืองเก่า  
นายก อบต.เมืองใหม่

นายก อบจ.อุบลราชธานี  
นายก อบต.เมืองเก่า  
นายก อบต.เมืองใหม่

นายก อบจ.อุบลราชธานี  
นายก อบต.เมืองเก่า  
นายก อบต.เมืองใหม่

นายก อบจ.อุบลราชธานี  
นายก อบต.เมืองเก่า  
นายก อบต.เมืองใหม่



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

กำกับโดย

ครั้งที่ วันที่ หน้าที่  
สำรวจ (นายวิชาญ ทองสง) (นายศักดิ์ ทองสง) (นายศักดิ์ ทองสง)  
(ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง) (ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง) (ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง)

ตรวจ (นายวิชาญ ทองสง) (นายศักดิ์ ทองสง)  
วิศวกรในชั้นสัญญา

ตรวจ (นายวิชาญ ทองสง) (นายศักดิ์ ทองสง)  
วิศวกรในชั้นสัญญา

ตรวจ (นายวิชาญ ทองสง) (นายศักดิ์ ทองสง)  
วิศวกรในชั้นสัญญา

เก็บรอบ (นายวิชาญ ทองสง) (นายศักดิ์ ทองสง)  
วิศวกรในชั้นสัญญา

เก็บรอบ (นายวิชาญ ทองสง) (นายศักดิ์ ทองสง)  
วิศวกรในชั้นสัญญา

เก็บรอบ (นายวิชาญ ทองสง) (นายศักดิ์ ทองสง)  
วิศวกรในชั้นสัญญา

เก็บรอบ (นายวิชาญ ทองสง) (นายศักดิ์ ทองสง)  
วิศวกรในชั้นสัญญา

(นายวิชาญธรรม์ ชินโกมุท)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน



สถานที่: ซอยธรรมวิถี 1/1  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

แบบและร่าง

แบบร่างที่: 103/67

แบบร่างที่: 2

# ต้นฉบับ




ขยายงานตีเส้นจราจร  
ไม่แสดงขนาดถาวร

## รายการก่อสร้าง

- งานลาดแอสฟัลต์เทคโนโลยี พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 335.00 ตร.ม.
- งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 4.30 - 4.70 ม. ยาว 79.ม. พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 335.09/ตร.ม.
- งานบ่อพักในผิวจราจร  
A-ปรับระดับพร้อมเปลี่ยนผ่านอย่างนุ่มนวล ขนาด 0.75x1.10 ม. จำนวน 7 บ่อ  
B-ปรับระดับผ่านอย่างนุ่มนวล ขนาด 0.50x0.55 ม. จำนวน 7 บ่อ  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม.
- งานตีเส้นจราจร
- ติดตั้งโคมไฟหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งขั้วกับโคมไฟปรับระดับ ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด
- ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

## รายการปรับรูปแบบก่อสร้าง

- งานลาดแอสฟัลต์เทคโนโลยี ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานเทคโนโลยี มทข. 227-2545
  - งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทข. 209-2545
  - งานลาดแอสฟัลต์คอนกรีต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทข. 230-2563
  - ระดับขั้วกับโคมไฟจราจรให้ตั้งกึ่งกลางของโครงการก่อสร้างต้องมีระยะทางไม่เกิน 110 กิโลเมตร
  - สถานที่เป็นบริเวณผิวจราจรที่มีผิวเรียบทั้งหมด(เคเบิ้ล , แอสฟัลต์คอนกรีต , คอนกรีตเสริมเหล็ก )
  - งานปรับระดับพร้อมเปลี่ยนผ่านอย่างนุ่มนวล หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
  - ป้ายโครงการมาตรฐาน ติดตั้งตามแบบแปลนเทศบาล
- ผู้ว่าฯ ให้ข้อกำหนดแบบมาตรฐานยึดแบบก่อสร้างที่ใช้ประกอบโครงการก่อสร้าง ให้บริการช่างควบคุมงานและ  
ผู้รับจ้าง  
ผู้รับจ้าง  
ผู้รับจ้าง  
ผู้รับจ้าง
- 8 เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางราชการ ในกรณีไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบการก่อสร้าง  
ในแบบแปลนได้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แต่ทั้งนี้ต้อง สำเนาถูกต้อง  
พยาน  
พยาน  
พยาน
- คือข้อความประมาณการ ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้างที่เสนอราคาตามสัญญาจ้าง  
และไม่เกินกว่าราคากลางที่ทางราชการกำหนดไว้



ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.พร้อมตีเส้นจราจร  
เทคโนโลยี  
แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ.  
ที่ 6 มี.ค. 2567



รูป (ตั้งชื่อ)  
non scale





ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
สำนักช่าง หน่วยงานการชลประทาน

การแก้ไข		
ครั้งที่	วันที่	ผู้แก้ไข
ครั้งที่ 1		
ครั้งที่ 2		
ครั้งที่ 3		
ครั้งที่ 4		
ครั้งที่ 5		
ครั้งที่ 6		
ครั้งที่ 7		
ครั้งที่ 8		
ครั้งที่ 9		
ครั้งที่ 10		

นายธรรม์ ชินโกบุตร  
รองนายช่างควบคุมการก่อสร้าง


นางสาวสมศรี วัฒนสุภา  
นายช่างควบคุมการก่อสร้าง

จำนวน 1/1  
ค.ใบเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


แบบผ่านอัติ  
แบบมาตรฐานสัญญาฉบับ

วันที่ 8/103/67  
หน้า 3


# ต้นฉบับ




แปลนบ่อพัก 1:20




ขยายฟาดระแวงเหล็ก 1:20



รูปตัด 1:10



แปลนบ่อรับน้ำ 1:20



รูปตัด 1:10

## รายการประกอบแบบแผนงานปรับระดับฝานบ่อพัก

- ฝานบ่อพักจะต้องอยู่ในระดับเดียวกับผิวจราจรหรือต่ำกว่าผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 10 มม.
- กรณีฝานบ่อพักต่ำกว่าผิวจราจร 10 มม. ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับให้ระดับกับผิวถนนหน้าเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. และถือโดยรอบตลอดแนวที่ปรับระดับ
- เหล็กฉากรับฝานบ่อพักจะต้องทำสีกันสนิม 1 ครั้งต่อปี (หรือ 2 ครั้งต่อปี)
- พบสันผิวดินระหว่างฝานบ่อพักกับบ่อพัก คือ จะต้องมีสัน 1 มม. ตลอดแนวฝานบ่อพัก
- การขุดดินฝานบ่อพักจะต้องทำการป้องกันผิวจราจรที่ถนนหน้าฝานบ่อพัก
- กรณีมีข้อบกพร่องของแบบรับน้ำแข็งกัน ให้ไปยื่นคำร้องขอแก้ไขแบบการตรวจรับหน้า โดยให้ยึดถือวิธีนี้และดูขยให้ชัดเจนก่อนดำเนินการก่อสร้าง
- โครงสร้างรูปพรรณให้มีมาตรฐาน มอก. 1227 หรือเทียบเท่า



แบบแปลนและขยายเหล็ก 6 มี.ค. 2557  
 (ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
 (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
 (ลงชื่อ) ..... พยาน  
 (ลงชื่อ) ..... พยาน

สำเนาถูกต้อง  
 ๑  
 (นางสาวกสิกร สวัสดิ์กิจ)  
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป





ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
สำนักงานเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

กรมโยธา

วันที่ วันที่  
ผู้แก้ไข

นาย... (นายวิบูลย์ ชาญชัย)  
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

นาย... (นายวิบูลย์ ชาญชัย)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

นาย... (นายวิบูลย์ ชาญชัย)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

นาย... (นายวิบูลย์ ชาญชัย)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

นาย... (นายวิบูลย์ ชาญชัย)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

นาย... (นายวิบูลย์ ชาญชัย)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

นาย... (นายวิบูลย์ ชาญชัย)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

นาย... (นายวิบูลย์ ชาญชัย)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

นาย... (นายวิบูลย์ ชาญชัย)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

นาย... (นายวิบูลย์ ชาญชัย)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

นาย... (นายวิบูลย์ ชาญชัย)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

นาย... (นายวิบูลย์ ชาญชัย)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ


นาย... (นายวิบูลย์ ชาญชัย)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

นาย... (นายวิบูลย์ ชาญชัย)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

# ต้นฉบับ

## รายการประกอบแบบ


- มีต่าง ๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- บ้ายเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. และทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ครั้ง
- และทากันด้วยสีขาวอย่างน้อย 2 ครั้ง
- พื้นบ้ายและตัวอักษรให้ใช้แผ่นวัสดุสะท้อนแสง
- ตัวอักษรและตัวเลขที่ใช้เขียนข้อความลงในแผ่นบ้าย ให้ใช้ตัวอักษรตามมาตรฐาน
- เครื่องหมายจราจรแสดงตัวอักษรและตัวเลข
- ส่วนบนสุดของเสาหลัก ให้ปิดด้วยแผ่นเหล็ก หนา 2.3 มม. (เชื่อมโดยรอบ)
- และให้ทาสีเหมือนเสาหลักทุกประการ
- สีขาวและสีดำที่ใช้ทำเสาและแผ่นบ้ายโครงการ ให้ใช้น้ำมัน
- ส่วนที่เป็นโลหะ ให้ทาสีด้วยสีกันสนิม 2 ครั้ง แล้วทาสีน้ำมัน 2 ครั้ง
- มาตรฐานตัวอักษรและตัวเลขมีถือเป็นมาตรฐานที่ละเอียดหรือย่อยส่วน
- ให้เป็นขนาดอื่นๆ เพื่อใช้งานในป้ายทุกประเภทต่อไป
- การจัดระยะห่างระหว่างตัวอักษร (ช่องไฟ) และตัวเลขให้มีความเหมาะสม
- ตามขนาดของรูปร่างตัวอักษรวันแต่ในกรณีที่มีพื้นที่บรรจุข้อความจำกัด
- อนุโลมให้ลดระยะห่างลงตามสัดส่วนที่เหมาะสม
- การจัดระยะห่างให้ดูจากด้านบนของเส้นที่เป็นแนวตั้ง ไม่รวมหัวที่มีลักษณะกลม
- แต่ถ้ามุมด้านที่ไม่ขึ้นเส้นเป็นแนวตั้งก็ให้ดูจากด้านบนสุด



- พื้นบ้ายสีเหลืองสะท้อนแสง
- คราทาบสีดำ พื้นสีเหลืองสะท้อนแสง
- ตัวอักษรและตัวเลขสีดำ
- กรอบบ้ายสีดำ หนา 0.3 มม.

## บ้ายโครงการงานก่อสร้าง

SCALE 1:20




ชื่อหน่วยงานที่ดำเนินการก่อสร้าง  
ตัวอักษรสีดำสูง 0.03 ม.

- เจาะรูใส่น็อต ๑๙ มม. รุปลังกะสี
- พร้อมน็อต ๑๘ มม. รุปลังกะสี
- โครงเหล็กขนาด 1" x 1" x 2.3 มม.
- เชื่อมโดยรอบ ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง แล้วทาสีขาว 2 ครั้ง

ด้านหลังบ้ายโครงการ


SCALE 1:20

ปิดด้วยแผ่นเหล็ก หนา 3.2 มม.



การติดตั้งบ้ายโครงการ

SCALE 1:20



บ้ายโครงการงานก่อสร้าง

SCALE 1:20

## แบบตัวอย่างตัวอักษร

ก ข ช ค ต ม ง จ ฉ ช ซ

ฉ ญ จู ท ฉ ม ณ ต ๓ ท ๓

น บ ป ผ ฎ ฏ ฟ พ ฟ ฎ ฎ

ข ร ล ว ศ ส ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z



นาย... (นายวิบูลย์ ชาญชัย)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

(นายธรรม จินโกนุท)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

เป็นผู้อำนวยการเขตจังหวัดอุบลราชธานี 1/

สถานที่: เขตเทศบาล 1/1

๑. ในเขต ๑.๑๐๑ เขตเทศบาล

๑.๑๐๑

๑.๑๐๑

๑.๑๐๑

๑.๑๐๑

๑.๑๐๑

๑.๑๐๑

๑.๑๐๑

๑.๑๐๑

๑.๑๐๑

๑.๑๐๑

๑.๑๐๑



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน  
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

- ✓ (1) ขึ้นปกติ (2) ขึ้นเพิ่มเติมครั้งที่  
✓ (1) ขึ้นภายในกำหนดเวลา (2) ขึ้นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ท่างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3 5 3 5 6 3 0 0 0 1 5 5 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 133 หมู่ที่ 13

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง กระเจา

อำเภอ/เขต ป่าติว จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 3 5 1 5 0

ชื่อสัญญา เทศบาลนคร อุบลราชธานี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 3 3 6 3 1 4 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ไมระบุ หมู่ที่

ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง ในเมือง

อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 3 4 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ ทน.อบ.47/2567 ลงวันที่ 06/03/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 07/03/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 05/05/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่เกิดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 255,514.02

เลขที่ใบเสร็จ: 67113174659

วันที่: 19/03/2567

จำนวนเงิน 256.00 บาท

(สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

DLN: ๘๘900006000093500503092567031902000110

UID: 0000600025670319309009724

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

- |   |        |
|---|--------|
| 1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์                               | 256.00 |
| 2. เงินเพิ่มอากร  | 0.00   |
| 3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.) | 256.00 |

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 1 ทับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนงวดงาน : 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 13,670.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

37D24CE91854629DBD1E812867D104DF3C9ECF91A35836789A03C560558496EE2856E87104EC0A435D6FB86BF1967EBF81CD909C5C2A5F5

ยื่นวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:00:00 น.



# ใบเสร็จรับเงิน

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	19/03/2567
เดือน/ปีภาษี	
ประเภทการชำระ	อากรแสตมป์

หน่วยรับชำระ	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำระภาษีอากร	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน	0-3535-63000-15-5


P090015747201	67113174659	*****256.00
---------------	-------------	-------------

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	(สองร้อยห้าสิบกบาทถ้วน)	256.00
-----------------------	-------------------------	--------

จ.ส.9



ผู้รับเงิน *ท.วิเศษ ทรัพย์*  
 ( นางทัศนีย์ เต่ารัง )  
 ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์

01556703191327008400

ใบตรวจรับพัสดุ

เขียนที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี

วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง การตรวจรับงานพัสดุโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี ๑/๑

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พร้อมกันตรวจรับงานพัสดุโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี ๑/๑ ตามสัญญาจ้าง ทน.อบ. ๔๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ วงเงินในการก่อสร้าง ๒๗๓,๔๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา เป็นผู้รับจ้างตามรายการต่อไปนี้

**งวดที่ ๑** (งวดสุดท้าย) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๒๗๓,๔๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้


- งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด พื้นที่ยรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ตร.ม.
- งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. พื้นที่ยรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ตร.ม.
- งานบ่อพักในผิวจราจร
  - ปรับระดับพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก จำนวน ๗ ชุด
  - ปรับระดับพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก จำนวน ๗ ชุด
- งานตีเส้นจราจร พื้นที่ยไม่น้อยกว่า ๑๕ ตร.ม.
- งานโคมไฟส่องสว่างถนน
  - โคมไฟหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด
  - ขาจับกิ่งโคมไฟปรับระดับ ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ ชุด
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย
- และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีกำหนด ที่ ข ๑๐๗/๖๗ แล้วเสร็จ

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้นัดตรวจรับงานดังกล่าวไว้ถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

**หมายเหตุ** ผู้รับจ้างส่งผลทดสอบค่ากำลังอัดก้อนแอสฟัลต์คอนกรีต ล้ำช้ากว่าสัญญาจ้างเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๒ วัน ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับวันละ ๖๘๓.๕๐.-บาท (หกร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๑,๓๖๗.-บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) คงเหลือเงินเบิกจ่ายให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา เป็นเงิน ๒๗๒,๐๓๓.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายกฤษพล เมืองเหนือ)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรับงานนี้  
(นายวิษณุพงศ์ สาลีสิงห์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวฉันทลักษณ์ นามบุญ)  
(นายวิษณุ สุระชัย) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

วันที่	๑3 พฤษภาคม ๒๕๖๗
ได้ลง พ.ล.	142-67-1520

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ทน.อบ.๔๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลนคร  
อุบลราชธานี ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา สำหรับโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงผิว  
ทางแอสฟัลต์คอนกรีตขอยธรรมวิถี 1/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่น  
สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ จำนวน ๑,๓๖๗.๐๐ บาท

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗๒,๐๓๓.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นายกฤษพงศ์ เมืองเหนือ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายวิษณุพงศ์ สาลีสิงห์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายวิษณุ สุระชัย)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๐๒๙๒๑๙๘๔๔

เลขคুমสัญญา๖๗๐๓๒๒๐๐๕๖๘๘

เลขคุมตรวจรับ ๖๗๐๗A๑๑๕๓๖๕๘



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง - พาณิชยกรรมและการก่อสร้าง

ส่วนการโยธา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

ประเภทรูปแบบทั่วไป

เลขที่ 133 หมู่ 13 ตำบลกระจ่าย อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

14 พ.ค. 2567

เรื่อง ขอสั่งมอบงานจ้าง

เรียน ประธานตรวจรับพัสดุ ผ่านช่างควบคุมงาน

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ทน.อบ.47/2567 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567

งานพัสดุ  
ฉบับที่ 270  
ที่ 8 พ.ค. 2567  
15.30  
13 พ.ค. 2567  
1.5 พ.ค. 2567

ตามที่ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา โดยนายรัฐวิศว์ พลมะณี เลขที่ 133 หมู่ 13 ตำบลกระจ่าย อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร ได้เป็นผู้สัญญาจ้างกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 1/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินก่อสร้าง 273,400 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง จึงขอความกรุณาแจ้ง คณะกรรมการจ้างไปตรวจรับงานจ้าง ให้กับทางต่างๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ร้อยพราหมณ์ตรวจรับพัสดุ  
เพื่อโปรดทราบ  
เพื่อตรวจรับพัสดุ  
และลงนามรับพัสดุ  
(นางนงนิตย์ ศิริกุล)  
ผู้อำนวยการสำนักคลัง  
13 พ.ค. 2567

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
- ตามที่ หจก.เกียรติไพศาลการโยธา  
ขอสั่งมอบงานจ้างตามสัญญา เลขที่ ทน.อบ.๔๗/๒๕๖๗  
ลว.๖ มี.ค.๒๕๖๗ วงเงินค่าก่อสร้าง ๒๗๓,๔๐๐.-บาท  
- จึงเห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ  
พิจารณาดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นางนงนิตย์ญา ศรีไชย)

(นางสาวนิตยา สมาน)  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

วันที่ 23 พ.ค. 67 เวลา 09.30 น

(นายกฤษพล เมืองเหนือ)  
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลายเซ็น)

# สัญญาจ้าง

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๔๗/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขตเมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นาย อาทิตย์ คุณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๑๓ ตำบล/แขวง กระจาย อำเภอ/เขต ปาดัว จังหวัด ยโสธร โดย นายรัฐวิศว์ พลมะณี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบ ท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ขอยุทธวิธี ๑/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ขอยุทธวิธี ๑/๑ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- |   |              |
|---|--------------|
| ๒.๑ ใบเสนอราคา                            | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๒ ปริมาณงาน                             | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๓ แบบแปลนเลขที่ ช.๑๐๓/๖๗                | จำนวน ๖ หน้า |
| ๒.๔ หลักประกันสัญญา หนังสือค้ำประกันสัญญา | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒.๕ สูตรปรับราคา (ค่า K)                  |              |

### หมวดงานทาง

๑. งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT , SEAL COAT

ใช้สูตร  $K=0.30+0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๒. งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร  $K=0.30+0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้

ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างที่มีผลที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น


(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์ คุณผล)



(ลงชื่อ).....

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)



# ต้นฉบับ

## ข้อ๓.หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคาร กสิกรไทย สาขาอยุธยา เลขที่ ๑๐๐๐๖๖๔๓๓๘๔๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๖๗๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

## ข้อ.๔(ข)ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๗๓,๔๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗,๘๘๕.๙๘- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๗๓,๔๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| ๑. งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด                  | พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ตร.ม. |
| ๒. งานปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. | พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ตร.ม. |
| ๓. งานบ่อพักในผิวจราจร                    | จำนวน ๗ ชุด                     |
| - ปรับระดับพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก           | จำนวน ๗ ชุด                     |
| - ปรับระดับฝาบ่อรับน้ำเดิม                | พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตร.ม.     |



(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์ อธิปไตย)



(ลงชื่อ).....

(นายรัฐชาติ พิเศษ)

# ต้นฉบับ

๖. ป้ายโครงการ

จำนวน ๑ ป้าย

๗. และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีกำหนดที่ แบบเลขที่ ช.๑๐๓/๖๗ พร้อมเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาล ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๖๐ วัน) ✓

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓(ข)(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าง

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้างที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้างไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วน

(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์

คุณเผด็จ

อุบลราชธานี

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายวิชาญ วิชาญใจ)



# ต้นฉบับ

ที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

## ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

## ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

## ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีที่เร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาดังกล่าวได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ดำเนินการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ).....  
(นายอาทิตย์ คุ้มพันธ์)



(ลงชื่อ).....  
(นายรัฐวิศว์ พลเยี่ยม)



# ต้นฉบับ

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขัดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

## ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

## ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้ .

## ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำระคบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิชาญ

# ต้นฉบับ

## ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

## ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

## ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

## ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....  
(นายอาทิตย์ คุณผล)



(ลงชื่อ).....  
(นายรัฐวิทย์ พลมณี)



# ต้นฉบับ

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะส่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฯ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาฯ ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญาฯ นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาฯ ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

## ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาฯ และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖๘๓.๕๐ บาท (หก ร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ จริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

## ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะ เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตาม สัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวน เงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

## ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกข้อเรียกร้องภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะฟ้องเอาจำนวนเงิน

(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์



(ลงชื่อ).....

(นายรัฐศักดิ์ พลเยี่ยม)





# ต้นฉบับ

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

## ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สำนักมาตรฐานบัตรประจำตัววิศวกร (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ระดับสามัญวิศวกรโยธา หรือระดับที่สูงกว่าและหนังสือรับรองเป็นวิศวกรโยธาของโครงการ จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ สำนักมาตรฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทางด้านการก่อสร้างโยธา, สำรวจ หรือเทียบเท่า และหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงานโครงการ จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

## ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือก่อนเริ่มสัญญา ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก-

(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์

คุณผล)



(ลงชื่อ).....

(นายรัฐวิเศษ

พลเมือง)



# ต้นฉบับ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ (ต่อหน้า) พยาน และคู่สัญญา  
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๙๒๑๘๘๔๔

เลขคู่สัญญา ๖๗๐๓๒๒๐๐๕๖๘๘

# ต้นฉบับ

## แบบใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ 13 ตำบล กระจาย อำเภอ นาตัว จังหวัด ยโสธร โทรศัพท์ ..... โดย นายรัฐวิศว์ พลมะณี ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารเสนอราคา เลขที่ ...../2567 และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่.....(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 1/1 ตามราคาที่ได้รับระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 273,400-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 17,885.98- บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอราคานี้จะยืนยันราคาเป็นระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่เสนอราคา และเทศบาลรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลนครอุบลราชธานีร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะส่งมอบงานโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะ ข้าพเจ้าขอรับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารการเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้รับระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

5.3 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ หรือเทศบาลนครอุบลราชธานีอาจเรียกผู้เสนอราคารายอื่นให้มีการเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่มีความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้อธิบายโดยบริษัทวิศวกรรม และปราศจากเงื่อนไขหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน

โดยข้าพเจ้าทำสัญญากับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาใน

โดยข้าพเจ้าทำสัญญากับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาใน  
เสนอราคา ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567

แบบแปลนประกอบสัญญาฯ เลขที่ ทน.อบ.....  
ลงวันที่.....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ)..... นายรัฐวิศว์ พลมะณี  
(ลงชื่อ)..... หจก.บริษัท.....  
(ลงชื่อ)..... (ประทับตรา)  
(ลงชื่อ)..... พยาน



โครงการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตขอยุทธมวิทิตี 1/1

แบบเลขที่ ข.103/67


หจก./บริษัท /ร้าน .....

# ต้นฉบับ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย หน่วย x Fn	รวมราคากลาง	หมายเหตุ
1	<b>งานผิวทาง</b>								
	- ลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด พื้นที่	335.00	ตร.ม.	14.84	4,971.40	1.3642	20.24	6,780.40	
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่	335.00	ตร.ม.	281.52	94,309.20	1.3642	384.05	128,656.75	
2	<b>งานป่อพักในผิวจราจร</b>								
	- ปรับระดับพร้อมเปลี่ยนฝาป่อพัก	7.00	ชุด	6,870.40	48,092.80	1.3642	9,372.60	65,608.20	
	- ปรับระดับฝาป่อรับน้ำ	7.00	ชุด	1,121.30	7,849.10	1.3642	1,529.68	10,707.76	
3	<b>งานตีเส้นจราจร</b>								
	- เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่	15.00	ตร.ม.	270.00	4,050.00	1.3642	368.33	5,524.95	
4	<b>งานโคมไฟส่องสว่างถนน</b>								
	- โคมไฟหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์	3.00	ชุด	10,500.00	31,500.00	1.3642	14,324.10	42,972.30	
	- ขาจับกิ่งโคมไฟปรับระดับ ขนาด 2 นิ้วพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	2,100.00	6,300.00	1.3642	2,864.82	8,594.46	
5	<b>ป้ายโครงการ</b>								
				3,360.00	3,360.00	1.3642	4,583.71	4,583.71	




แบบแปลน ประมวลสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ.  
6 ส.ค. 2567  
ผู้จ้าง  
ผู้รับจ้าง  
พยาน  
พยาน



(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา  
(นายรวิจิว พลมะณี.....)  
หจก./บริษัท .....


# ต้นฉบับ



## โครงการ

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลตต์คอนกรีตของเขตรวมวิถี 1/1

เทศบาลนครอุบลราชธานี



จำนวนชุดก่อสร้าง 6 ชุด


ผู้จ้าง.....ผู้รับจ้าง.....พยาน.....  
(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

หน้าปก

นางสาววิภา สวัสดิ์กุล  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป




โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 1



รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ก่อสร้างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจบริเวณก่อสร้างแล้วทำ SHOP DRAWING เพื่อหาปริมาณงานรวมทั้งชนิดที่ก่อสร้างได้จริง พร้อมทั้งสำรวจค่าระดับของงานก่อสร้างที่โอนมาทำทาบแนวและระดับของถนนและท่อระบายน้ำ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถจะปรับค่าระดับและตัดส่วนปริมาณงานได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือปริมาณงานรวมเป็นหลัก
2. ผู้รับจ้างจะขอจัดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการจำนวน 2 ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวก่อสร้างเครื่องหมายกำหนดจราจร ป้ายสัญญาณเตือนบังคับ เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุขณะก่อสร้าง คนที่ช่างควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด
3. งานสำรวจราคามูลค่าของงานและปริมาณงาน เช่น กู้รั้ว, ฝนระดม, ถังน้ำหรือถังเก็บน้ำไปใช้สถานที่ ที่เทศบาลนครอุบลราชธานี กำหนดไว้ และขอเสนอใบประเมินปริมาณงานให้ใช้วิธีอื่น
4. ผู้รับจ้างต้องยื่นใบเสนอราคาเป็นรายวัน และรายสัปดาห์ และรายเดือน ๆ ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาได้ และผู้รับจ้างต้องยื่นใบเสนอราคาเป็นรายวัน และรายสัปดาห์ และรายเดือน นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเลือกผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุดที่ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ในรายการ
5. ผู้รับจ้างต้องยื่นใบเสนอราคาเป็นรายวัน และรายสัปดาห์ และรายเดือน นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบราคาและปริมาณงานที่เสนอมา และพิจารณาเลือกผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุดที่ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ในรายการ
6. ผู้รับจ้างต้องยื่นใบเสนอราคาเป็นรายวัน และรายสัปดาห์ และรายเดือน นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบราคาและปริมาณงานที่เสนอมา และพิจารณาเลือกผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุดที่ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ในรายการ



แนบป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ (ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง.....  
 ข้าราชการ (นางสาวกสิกร สวัสดิ์กุล)  
 1. ผู้รับจ้างจะยื่นใบเสนอราคาต่อหน่วยราคาไปรษณีย์ถึงที่ศูนย์ราชการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาทั้งหมด  
 2. ผู้รับจ้างจะขอจัดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการจำนวน 2 ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวก่อสร้างเครื่องหมายกำหนดจราจร ป้ายสัญญาณเตือนบังคับ เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุขณะก่อสร้าง คนที่ช่างควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำหนด



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
 สำนักช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี

วันที่	วันที่	วันที่
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
 พลโทสุวิทย์ วัฒนศิริ

ตำแหน่งโดยสังเขป  
 รายการประกอบแบบ

เลขที่	เลขที่
๙ 1๐๓ / ๖๗	1



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
สำนักช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี

กรมโยธา

ครั้งที่ วันที่ อนุมัติ

สำรวจ

(นายพิษณุ ทองสง) (นายศักดิ์ ทองสง)

(นายวิชาญ ทองสง) (นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจสอบร่างอาคาร

ตรวจสอบร่างอาคาร

ตรวจ

(นายพิษณุ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)

ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)


ตรวจ

(นายวิชาญ ทองสง)


ตรวจ

# ต้นฉบับ

ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม.



แปลนปูแอสฟัลต์คอนกรีต ดีไซน์จราจร  
SCALE 1:500



ขยายงานดีเส้นจราจร  
ไม่แสดงมาตราส่วน

## รายการก่อสร้าง

- งานลาดแอสฟัลต์เทคโคท พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 335.00 ตร.ม.
- งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม.กว้าง 4.30 - 4.70 ม. ยาว 79 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 335.00 ตร.ม.
- งานบ่อพักในผิวจราจร
  - A-ปรับระดับพร้อมเปลี่ยนผ้าอ้อมทุก 2 เมตร ขนาด 0.75x1.10 ม. จำนวน 7 บ่อ
  - B-ปรับระดับพร้อมรับน้ำ ขนาด 0.50x0.55 ม. จำนวน 3 บ่อ
- งานดีเส้นจราจร
- ติดตั้งโคมไฟหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งขาลับกิ่งโคมไฟปรับระดับ ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด
- ป้ายโครงการ จำนวน 1 บาย

## รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- งานลาดเทคโคท ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานเทคโคท มพท. 227-2545
- งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มพท. 209-2545
- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มพท. 230-2563
- งานบ่อพักในผิวจราจรต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 110 กิโลเมตร
- งานบ่อพักในผิวจราจรต้องมีฝาปิด (แคปซิล) แอสฟัลต์คอนกรีต, คอนกรีตเสริมเหล็ก
- งานปรับระดับพร้อมเปลี่ยนผ้าอ้อมทุก 2 เมตร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มพท. 230-2563
- งานปรับระดับพร้อมรับน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มพท. 230-2563
- งานดีเส้นจราจร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มพท. 230-2563
- งานติดตั้งโคมไฟหลอด LED ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มพท. 230-2563
- งานติดตั้งขาลับกิ่งโคมไฟปรับระดับ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มพท. 230-2563
- งานป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มพท. 230-2563



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ท.น.อ. 6 มี.ค. 2567  
(ลงชื่อ) .....  
(ลงชื่อ) .....  
(ลงชื่อ) .....  
(ลงชื่อ) .....

6. บายโครงการมาตรฐาน ติดตั้งตามแบบแปลนเทศบาล  
ผู้ว่าฯ ให้เป็นข้อกำหนดแบบมาตรฐานขัดแย้งแบบก่อสร้างที่ใช้ประกอบโครงการก่อสร้าง ให้ปรึกษาย่างควบคุมงานและ  
ผู้รับจ้าง  
ผู้รับจ้าง  
8 เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการ ในกรณีไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบการก่อสร้าง  
พยาน  
พยาน  
พยาน

(นางสาวกสิกร สวัสดิ์กุล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการงานทั่วไป

แบบร่างที่	แบบฉบับที่
8103/67	2











หนังสือค้ำประกัน  
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100066933843

วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 299 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอยุธยา จังหวัดอยุธยา 35000 โดย นายสุรจิตร์ บุ่งทอง และ นางสาวนากานต์ เข็มเพชร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตขอยุทธธรรมวิถี 1/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ทบ.ณ. 47/2567 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 13,670.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 13,670.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย



ลงลายมือชื่อ

( นายสุรจิตร์ บุ่งทอง )

( นางสาวนากานต์ เข็มเพชร )

ผู้ค้ำประกัน



ลงลายมือชื่อ

( นางสาวกัลยาณี ศรียี่ )

พยาน ลงลายมือชื่อ

( นางวิมลจันทร์ นาคสุข )

พยาน

การขอคืนเงินหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG\_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-80600272486-1-1 : -

EFF\_C\_1\_NN\_PLUS

Issue/Renew by K CONNECT-LG  
2615572



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน  
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

- ✓ (1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่  
✓ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3 5 3 5 6 3 0 0 0 1 5 5 สาขาที่ 0  
ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 133 หมู่ที่ 13  
ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง กระจาย  
อำเภอ/เขต ป่าติว จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 3 5 1 5 0

ชื่อคู่สัญญา เทศบาลนคร อุบลราชธานี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 3 3 6 3 1 4 สาขาที่  
ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ ไม่ระบุ หมู่ที่  
ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง ในเมือง  
อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 3 4 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ ทน.อบ.47/2567 ลงวันที่ 06/03/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 07/03/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 05/05/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่เกิดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 255,514.02

เลขที่ใบเสร็จ: 67113174659

วันที่: 19/03/2567

จำนวนเงิน 256.00 บาท

(สองร้อยห้าสิบบทบาทถ้วน)

DLN: อส900006000093500503092567031902000110

UID: 0000600025670319309009724

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	256.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	256.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 1 ทับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนงวดงาน : 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 13,670.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

37D24CE91854629D8D1E812867D104DF3C9ECF91A35836789A03C560558496EE2856E87104EC0A435D6FB86BF1967EBF81CD909C5C2A5F5

ยื่นวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:00:00 น.

# ใบเสร็จรับเงิน



วันชำระเงิน/วันนำส่ง	19/03/2567
เดือน/ปี	๐๓/๖๖
ประเภทการชำระ	อากรแสตมป์

หน่วยรับชำระ	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำระภาษี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	0-3535-63000-15-5


หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090015747201	67113174659	*****256.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	(สองร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)	256.00
-----------------------	--------------------------	--------

จ.ส.9



ผู้รับเงิน *พ.ศ. ๖๖*  
( นางทัศนีย์ เต่ารัง )  
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์

01556703191327008400

# หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00021/67

วันที่ 18 เมษายน 2567

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

115 หมู่ 18 ต.ไรร้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตขอยธรรมวิถี 1/1 เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ยโสธร เลขที่ 100066933843 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567	2208010101.001	13,670.00	สัญญาเลขที่ ทน.อบ.47/2567(CNTR- 01102/67)
		รวมเงิน	13,670.00	


ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน )

ลงชื่อ .......... ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน





ระบบบันทึกบัญชีข้อ  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น



เทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

วันที่ 10 มีนาคม 2567 (ปีงบประมาณ 2567)

เจ้า นางสาว จุฬารัตน์ วรรณพงษ์ (./Default.aspx?menu=0B8D6D79-  
หน้าID5A4-4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วย  
งาน

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ออกจากระบบ

(Default.aspx)

อปท. นี้ล้างข้อมูล เพื่อเริ่มใหม่ปี 2559

10 มีนาคม 2567[V.2024-03-07141.12]

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

ระบบงบประมาณ

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายวัน

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ใบเป็นรายรับ ()

จัดทำใบนำส่งเงิน ()

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

บันทึกตรวจรับเพื่อคั้งหนี้ ()

บัญชี ()

เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบบัญชี

รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()

ทะเบียนสินทรัพย์ ()

การบริหารระบบ

การจัดการฐานข้อมูล ()

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

ข้อมูลจากระบบ e-GP	บันทึกเองจากระบบ e-LAAS	ประวัติการแก้ไข
เลขที่โครงการ(e-GP) 67029219844		
เลขคณสัญญา(e-GP)* 670322005688		
เลขที่คณสัญญาของ อปท.* ทน.อบ.47/2567	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง	273,400.00 บาท
วันที่ทำสัญญา* 06/03/2567	จำนวนเงินขณะการจัดซื้อจัดจ้าง	273,400.00 บาท
วันสิ้นสุดสัญญา* 05/05/2567	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	273,400.00 บาท
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS		
เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-01102/67	สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ชื่อเจ้าหน้าที่* นางหุ่นส่วนจกัด เกียรติไพศาล ...	วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 1/1	เงินสะสม		280,000.00	273,400.00	6,600.00
						273,400.00	

เงินล่วงหน้า

มีเงินล่วงหน้า  ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

มีหลักประกันสัญญา  ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา\* หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ชื่อผู้จัดทำ\* นางสาวจุฬารัตน์ วรรณพงษ์

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินสะสม : ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	273,400.00	0.00	273,400.00

๒๒๓๓๓ 23 พค. 256๙

หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00021/67

วันที่ 18 เมษายน 2567

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

115 หมู่ 18 ต. ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตขอยธรรมวิถี 1/1 เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ยโสธร เลขที่ 100066933843 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567	2208010101.001	13,670.00	สัญญาเลขที่ ทน.อบ.47/2567(CNTR-01102/67)
		รวมเงิน	13,670.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน )

ลงชื่อ ..... ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

# หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00021/67

(สำเนา)

วันที่ 18 เมษายน 2567

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

115 หมู่ 18 ต. ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตขอยธรรมวิถิ 1/1 เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ยโสธร เลขที่ 100066933843 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567	2208010101.001	13,670.00	สัญญาเลขที่ ทน.อบ.47/2567(CNTR- 01102/67)
		รวมเงิน	13,670.00	

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน )

ลงชื่อ .....  ..... ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน



## หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100066933843

วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 299 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอยุธยา จังหวัดอยุธยา 35000 โดย นายสุรจิตร บุ่งทอง และ นางสาวชนากานต์ เข็มเพชร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 1/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ทบ.อน.47/2567 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 13,670.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 13,670.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าวก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ



ลงลายมือชื่อ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

( นายสุรจิตร บุ่งทอง )

( นางสาวชนากานต์ เข็มเพชร )

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

( นางสาวกัลยาณี ศรีไยธี )

พยาน ลงลายมือชื่อ

( นางวิมลจันทร์ นาคสุข )

พยาน

การยืนยันหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG\_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง ( 1 ) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา ( by Hand ) หรือ ( 2 ) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000272486-1-1 :-

EFF\_C\_1\_NN\_PLUS

Issue/Revised by K CONNECT-LG

2615572