

# ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๔๘/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขตเมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นาย อาทิตย์ คุณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๑๓ ตำบล/แขวง กระจาย อำเภอ/เขต ป่าติว จังหวัด ยโสธร โดย นายรัฐวิศว์ พลมะณี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบ ท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ขอยุทธมวิท ๔ แยก ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ขอยุทธมวิท ๔ แยก ๓ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/ เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้าย สัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดที่ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

## ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- |   |                |
|---|----------------|
| ๒.๑ ใบเสนอราคา                            | จำนวน ๑ หน้า / |
| ๒.๒ ปริมาณงาน                             | จำนวน ๒ หน้า / |
| ๒.๓ แบบแปลนเลขที่ ข.๑๐๕/๖๗                | จำนวน ๕ หน้า / |
| ๒.๔ หลักประกันสัญญา หนังสือค้ำประกันสัญญา | จำนวน ๑ ฉบับ   |
| ๒.๕ สูตรปรับราคา (ค่า k)                  |                |

## หมวดงานทาง

๑. งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT , SEAL COAT

ใช้สูตร  $K=0.30+0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๒. งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร  $K=0.30+0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้

ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำ วินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....  
(นายอาทิตย์



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

# ต้นฉบับ

## ข้อ๓.หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคาร  
กสิกรไทย สาขาอยุธยา เลขที่ ๑๐๐๐๖๖๙๓๓๘๓๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๙๖๕.-  
บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา  
มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ  
ค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท  
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตาม  
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือ  
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไป  
จนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความ  
รับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง  
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี  
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง  
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้  
มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น  
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มี  
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

## ข้อ.๔(ข)ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๗๙,๓๐๐.-บาท (สี่  
แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๓๕๖.๐๗- บาท (สามหมื่นหนึ่ง  
พันสามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคา  
เหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๗๙,๓๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสาม  
ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานลาดแอสฟัลต์แตกโคต

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.

๒. งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.

๓. งานบ่อพักในผิวจราจร

- ปรับระดับฝาบ่อพัก

จำนวน ๑๙ ชุด

- ปรับระดับพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก

จำนวน ๕ ชุด

๔. งานตีเส้นจราจร


พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓ ตร.ม.

๕. ป้ายโครงการ

จำนวน ๑ ป้าย


(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์



(ลงชื่อ).....

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)



# ต้นฉบับ

๖. และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีกำหนดที่ แบบเลขที่ ข.๑๐๕/๖๗ พร้อมเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาล ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๖๐ วัน)

## ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

## ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


## ๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอาทิตย์ คุณนิล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายรัฐวิศิ์ พลมะณี)



# ต้นฉบับ

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าซึ่งผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

## ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

## ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

## ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด


การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับเจ้าหนี้หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)



# ต้นฉบับ

## ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

## ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

## ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....

(นายอาทิตย์

คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายรัฐวิทย์ พลมะณี)

ผู้รับจ้าง

# ต้นฉบับ

## ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

## ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

## ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

## ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

## ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอาทิตย์ คุณพล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

# ต้นฉบับ

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

## ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๑๙๘.๒๕.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

## ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

## ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่ (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอาทิตย์

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

# ต้นฉบับ

จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

## ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

## ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

## ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)



# ต้นฉบับ

ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

## ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สำเนาหลักฐานบัตรประจำตัววิศวกร (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ระดับสามัญวิศวกรโยธา หรือระดับที่สูงกว่าและหนังสือรับรองเป็นวิศวกรโยธาของโครงการ จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ สำเนาหลักฐานคุณสมบัติผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทางด้านการก่อสร้างโยธา, สำรวจ หรือเทียบเท่า และหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงานโครงการ จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง


## ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก -

(ลงชื่อ).....


(นายอาทิตย์



(ลงชื่อ).....

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

ผู้รับจ้าง



# ต้นฉบับ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....  
(นายอาทิตย์ คุณผล)  
(ลงชื่อ).....  
(นายรัฐวิศว์ พลมะณี) ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายวิษณุพงศ์ สาสีสิ่งห์)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๔๒๓๓๑๐๐  
เลขคุมสัญญา ๖๗๐๓๒๒๐๐๕๖๔๐

# ต้นฉบับ

## แบบใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลกรโยธา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ 13 ตำบล กระเจียว อำเภอ นาตัว จังหวัด ยโสธร โทรศัพท์ - โดย นายรัฐวิศว์ พลมะณี ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารเสนอราคา เลขที่ ...../2567 และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่.....(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตขอยุทธรมวิถี 4 แยก 3 ตามราคาที่ได้ระบุไว้ในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 479,300.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 31,356.07.- บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอราคานี้จะยืนราคาเป็นระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่เสนอราคา และเทศบาลรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลนครอุบลราชธานีร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะส่งมอบงานโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะ ข้าพเจ้าขอรับรองที่จะ  
5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารการเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้รับระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

5.3 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ หรือเทศบาลนครอุบลราชธานีอาจเรียกผู้เสนอราคารายอื่นให้มีการเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลนครอุบลราชธานีไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคาที่ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทอื่นหรือบุคคล และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาใน

คราวเดียวกัน

เสนอราคา ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 18/2567  
ลงวันที่..... (ลงชื่อ)..... (นายรัฐวิศว์ พลมะณี.....) ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ)..... (นายรัฐวิศว์ พลมะณี.....)

(ลงชื่อ)..... หจก./บริษัท..... (ประทับตรา)

(ลงชื่อ)..... พยาน..... (ประทับตรา)

(ลงชื่อ)..... พยาน.....

# ต้นฉบับ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ขอยธรรมวิถี 4 แยก 3

สถานที่ ขอยธรรมวิถี 4 แยก 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

แบบเลขที่ ข.95/67

หจก./บริษัท .....

ลำดับ	รายการ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต		351,346.70	
	ขอยธรรมวิถี 4 แยก 3	1.3642		
รวมค่าก่อสร้าง			479,307.17	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			479,300.00	

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา

(.....นายรัฐวิศว์ พตมะณี.....)

หจก./บริษัท .....

(ประทับตรา)

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. ๒๘/๖๖๗

ลงวันที่..... ๕.๕.๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้ควบคุม

.....

.....


โครงการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตขอยุทธวิธี 4 แยก

# ต้นฉบับ

แบบเลขที่ ช. 105/67

หจก./บริษัท /ร้าน .....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย หน่วย x FN	รวมราคากลาง	หมายเหตุ
1	<b>งานผิวทาง</b>								
	- ลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด พื้นี่	900.00	ตร.ม.	14.84	13,356.00	1.3642	20.24	18,216.00	
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นี่	900.00	ตร.ม.	281.52	253,368.00	1.3642	384.05	345,645.00	
2	<b>งานบ่อพักในผิวจราจร</b>								
	- ปรับระดับฝาบ่อพัก	19.00	ชุด	1,786.60	33,945.40	1.3642	2,437.28	46,308.32	
	- ปรับระดับพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก	5.00	ชุด	7,141.46	35,707.30	1.3642	9,742.38	48,711.90	
3	<b>งานตีเส้นจราจร</b>								
	- เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก พื้นี่	43.00	ตร.ม.	270.00	11,610.00	1.3642	368.33	15,838.19	
4	<b>ป้ายโครงการ</b>	1.00	ชุด	3,360.00	3,360.00	1.3642	4,583.71	4,583.71	



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 47/2567

6.3.1 2567

(ลงชื่อ) .....  
(ลงชื่อ) .....  
(ลงชื่อ) .....  
(ลงชื่อ) .....

*[Handwritten signature]*



ผู้ว่าจ้าง  
ผู้รับจ้าง  
พยาน  
พยาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา  
(...นายรัฐวิศว์ พลมะณี.....)  
หจก./บริษัท .....

# ต้นฉบับ



## โครงการ

### ปรับปรุงพิวทางเอกสารผลิตคอมพิวเตอร์ 4 ภาค 3

#### เทศบาลนครอุบลราชธานี

แบบแปลนประจักษ์ผู้ศึกษา เลขที่ ทน.อบ. ๕๖

ส.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



สำนักงานคลัง

๑๗

(นางสาวกัญญา ศรีศักดิ์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

លេខកិច្ចសន្យា ១៣៧	សំណើសុំ ប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី
កាលបរិច្ឆេទ ២០២៤	សំណើសុំ ប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី
កាលបរិច្ឆេទ ២០២៤	សំណើសុំ ប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី
កាលបរិច្ឆេទ ២០២៤	សំណើសុំ ប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី
កាលបរិច្ឆេទ ២០២៤	សំណើសុំ ប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី
កាលបរិច្ឆេទ ២០២៤	សំណើសុំ ប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី
កាលបរិច្ឆេទ ២០២៤	សំណើសុំ ប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី
កាលបរិច្ឆេទ ២០២៤	សំណើសុំ ប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី
កាលបរិច្ឆេទ ២០២៤	សំណើសុំ ប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី
កាលបរិច្ឆេទ ២០២៤	សំណើសុំ ប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី
កាលបរិច្ឆេទ ២០២៤	សំណើសុំ ប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី

**សំណើសុំប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី**

**លេខកិច្ចសន្យា: ១៣៧**

**សំណើសុំប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី**

**កាលបរិច្ឆេទ: ២០២៤**

**សំណើសុំប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី**

**កាលបរិច្ឆេទ: ២០២៤**

**សំណើសុំប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី**

**កាលបរិច្ឆេទ: ២០២៤**

**សំណើសុំប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី**

**កាលបរិច្ឆេទ: ២០២៤**

**សំណើសុំប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី**

**កាលបរិច្ឆេទ: ២០២៤**

**សំណើសុំប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី**

**កាលបរិច្ឆេទ: ២០២៤**

**សំណើសុំប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី**

**កាលបរិច្ឆេទ: ២០២៤**

**សំណើសុំប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី**





**កាលបរិច្ឆេទ: ២០២៤**

**សំណើសុំប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី**

**កាលបរិច្ឆេទ: ២០២៤**

**សំណើសុំប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី**

**កាលបរិច្ឆេទ: ២០២៤**





**លេខកិច្ចសន្យា: ១៣៧**

**សំណើសុំប្រគល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី**

**កាលបរិច្ឆេទ: ២០២៤**

# ต้นฉบับ



ขยายงานดีเส้นจราจร  
ในแอมมาตรการส่วน

## รายการก่อสร้าง

1. งานลาดแอสฟัลต์เทคโคท พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.
2. งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม.กว้าง 7.60 - 8.00 ม. ยาว 119 ม.  
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.
3. งานปรับระดับผ่านอัตรากว้าง  
ปรับระดับผ่านอัตรากว้าง ขนาด 0.75 x 1.10 ม. (A) / ปริมาณ 19 ชุด  
ปรับระดับพร้อมเปลี่ยนผ่านอัตรากว้าง ขนาด 0.75 x 1.10 ม. (B) จำนวน 5 ชุด  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 43.00 ตร.ม.
4. งานดีเส้นจราจร จำนวน 1 บาย
5. บ้ายโครงการ และอื่นๆ(ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี)

## รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. งานเทคโคท ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานเทคโคท มทพ. 227-2545
2. วัสดุแอสฟัลต์สำหรับงานแอสฟัลต์คอนกรีต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทพ. 209-2545
3. งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทพ. 230-2563
4. ระยะขยับหลังจากวิ่งเข้ามาจนถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้างต้องมีระยะทางไม่เกิน 110 กิโลเมตร พร้อมแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แบบ ร.จ.4 และแผนผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งของโรงงาน (กรณีโรงงานในพื้นที่โครงการก่อสร้างที่มีผิวเรียบทั้งหมด(เดคปิล) , แอสฟัลต์คอนกรีต , คอนกรีตเสริมเหล็ก ) ให้ใช้สิบลูกกลมมีหลายสี หน้าไม่น้อยกว่า 3 มม.
6. บ้ายโครงการมาตรฐาน คัดตั้งตามแบบแปลนเทศบาล



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 6 ส.ค. 2567

(ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....  
 รุบัติดี A-A  
 non scale



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
สำนักช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี

การแก้ไข  
 ลำดับที่ วันที่ แก้ไข  
 ลำดับที่ วันที่ แก้ไข

ทราจ (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร)  
 (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร)  
 (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร)

ทราจ (นายวิบูลย์ ธรรมสาร)  
 (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร)  
 (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร)

ทราจ (นายวิบูลย์ ธรรมสาร)  
 (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร)  
 (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร)

ทราจ (นายวิบูลย์ ธรรมสาร)  
 (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร)  
 (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร)

ทราจ (นายวิบูลย์ ธรรมสาร)  
 (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร)  
 (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร)



ทราจ (นายวิบูลย์ ธรรมสาร)  
 (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร)  
 (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร) (นายวิบูลย์ ธรรมสาร)

(นางสาวกัญญา สวัสดิ์กุล)

หมายเลขที่ 2165/167  
 หมายเลขที่



# ต้นฉบับ



## รายการประกอบแบบแผนงานปรับระดับผ่านข้อเท้า

- ผ่านข้อเท้าจะต้องอยู่ในระดับเดียวกันกับผิวจราจรหรือต่ำกว่าผิวจราจรไม่เกิน 10 มม.
- กรณีผ่านข้อเท้าต่ำกว่าผิวจราจร 10 มม. ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับให้ในระดับเดียวกับแผ่นเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. และเชื่อมโดยรอบตลอดแนวทั้งบนและล่าง
- เหล็กฉากปรับผ่านข้อเท้าจะต้องทาสีกันสนิม 1 ครั้งและทาสีจริง 2 ครั้ง
- หน้าสัมผัสระหว่างผ่านข้อเท้ากับขอบข้อเท้า ต้องเรียบสนิท ไม่เคลื่อน ไหวและก่อให้เกิดเสียงดังขณะรับน้ำหนัก
- การยกติดตั้งผ่านข้อเท้าจะต้องทำการป้องกันเศษวัสดุที่ตกหล่นภายในข้อเท้าขณะทำการก่อสร้าง
- กรณีมีข้อบกพร่องของแบบเดิมเช่นกัน ให้ปรึกษาผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการการตรวจรับวัสดุ โดยให้ยึดถือวิธีวัดและดูสภาพดินของคณะกรรมการการตรวจรับวัสดุ
- โครงสร้างรูปทรงเดิมในมาตรฐาน มอก.1227 หรือเทียบเท่า



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 4875/2567

6 มี.ค. 2567

ลงวันที่..... ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ)..... พยาน  
(ลงชื่อ)..... พยาน

สำนักงานก่อสร้าง

(นางสาวภัสรา สวัสดิ์กุล)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
สำนักช่าง เขตภาคกลางธนราชธานี

ครั้งที่	วันที่	แก้ไข
ครั้งที่ 1		
ครั้งที่ 2		
ครั้งที่ 3		
ครั้งที่ 4		
ครั้งที่ 5		
ครั้งที่ 6		
ครั้งที่ 7		
ครั้งที่ 8		
ครั้งที่ 9		
ครั้งที่ 10		
ครั้งที่ 11		
ครั้งที่ 12		
ครั้งที่ 13		
ครั้งที่ 14		
ครั้งที่ 15		
ครั้งที่ 16		
ครั้งที่ 17		
ครั้งที่ 18		
ครั้งที่ 19		
ครั้งที่ 20		

(นายจรรยาณี ชินโกมุต)

รองนายช่างควบคุมการปฏิบัติราชการแทน  
นายช่างควบคุมการปฏิบัติราชการแทน  
ป.ป.ช. ๓๒๓/๒๕๖๗

นายช่างควบคุมการปฏิบัติราชการแทน

แบบแปลน  
แบบมาตรฐานสัญญาจ้าง

หน้าสุดท้าย





# ต้นฉบับ

## รายการประกอบแบบ

- มีหน้าต่าง มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- บั๊ยเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 1.2ม. และทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ครั้ง และทาที่ด้วยสีขาวอย่างน้อย 2 ครั้ง
- พื้นบั๊ยและตัวอักษรให้ใช้เนื้อวัสดุสะท้อนแสง
- ตัวอักษรและตัวเลขที่ใช้เขียนข้อความลงในแผ่นบั๊ย ให้ใช้ตัวอักษรตามมาตรฐานเครื่องหมายจราจรแสดงตัวอักษรและตัวเลข
- ส่วนบนสุดของเสาเหล็ก ให้ปิดด้วยแผ่นเหล็ก ขนาด 2.3ม. (เชื่อมโดยรอบ) และให้ทาสีเหมือนเสาเหล็กทุกประการ
- สีขาวและสีฟ้าที่ใช้ทาสีและแผ่นบั๊ยโครงการ ให้ใช้สีน้ำมัน
- ส่วนที่เป็นโลหะ ให้ทาสีด้วยสีกันสนิม 2 ครั้ง แล้วทาสีน้ำมัน 2 ครั้ง
- มาตรฐานตัวอักษรและตัวเลขนี้ถือเป็นมาตรฐานที่จะขยายหรือย่อส่วนให้เป็นขนาดอื่นๆ เพื่อใช้งานในบั๊ยทุกประเภทต่อไป
- การจัดระยะห่างระหว่างตัวอักษร (ช่องไฟ) และตัวเลขให้มีความเหมาะสมตามขนาดของรูปร่างตัวอักษรในแต่ละกรณีที่มีพื้นที่บรรจุข้อความจำกัด อนุโลมให้ลดระยะห่างลงตามสัดส่วนที่เหมาะสม
- การจัดระยะห่างให้วัดจากด้านนอกของเส้นที่เป็นแนวตั้ง ไม่รวมหัวที่มีลักษณะกลม แต่ถ้าเป็นด้านที่ไม่ใช่เส้นเป็นแนวตั้งก็ให้วัดจากด้านนอกสุด

## แบบตัวอย่างตัวอักษร

ก ข ค ด ข ง จ ฉ ช ซ  
 ฅ ญ ฎ ฏ ฒ ณ ต ถ ท ษ  
 บ ป ผ ฝ ฎ ฝ พ ฟ ภ ม  
 ฬ ร ล ว ศ ส ช ห พ อ ฮ  
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐  
 A B C D E F G H I J K L M  
 N O P Q R S T U V W X Y Z



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ.  
 (ลงชื่อ) \_\_\_\_\_  
 (ลงชื่อ) \_\_\_\_\_  
 (ลงชื่อ) \_\_\_\_\_



ผู้ว่าจ้าง  
 ผู้รับจ้าง  
 พยาน  
 พยาน



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
 สำนักช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี

การแก้ไข		
ครั้งที่	วันที่	แก้ไข
ครั้งที่ 1		เขียนแบบ
ครั้งที่ 2		เขียนแบบ
ครั้งที่ 3		เขียนแบบ
ครั้งที่ 4		เขียนแบบ
ครั้งที่ 5		เขียนแบบ
ครั้งที่ 6		เขียนแบบ
ครั้งที่ 7		เขียนแบบ
ครั้งที่ 8		เขียนแบบ
ครั้งที่ 9		เขียนแบบ
ครั้งที่ 10		เขียนแบบ

(นายธรรม ชินโกมท)  
 รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร  
 สำนักช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ถนนวิบูลย์ราษฎร์ ซอย 4 และ 3  
 กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. ๐๕๓ ๕๑๒๑๑๑

นางสาวกัญญา สวัสดิ์กุล  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายบัญชา  
 การติดตั้ง  
 รายการประกอบแบบ

นายบัญชา  
 นายสมชาย



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน  
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

- ✓ (1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่
- ✓ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ท่างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3 5 3 5 6 3 0 0 0 1 5 5 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 133 หมู่ที่ 13  
 ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง กระจาย  
 อำเภอ/เขต ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 3 5 1 5 0

ชื่อคู่สัญญา เทศบาลนคร อุบลราชธานี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 3 3 6 3 1 4 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ ไม่ระบุ หมู่ที่  
 ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง ในเมือง  
 อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 3 4 0 0 0

หมายเหตุเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ ทน.อบ.48/2567 ลงวันที่ 06/03/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 07/03/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 05/05/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีจัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 447,943.93

เลขที่ใบเสร็จ: 67113174660

วันที่: 19/03/2567

จำนวนเงิน 448.00 บาท

(สี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

DLN: อส900006000093500503092567031902000111

UID: 0000600025670319309009725

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

- |   |        |
|---|--------|
| 1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์                               | 448.00 |
| 2. เงินเพิ่มอากร  | 0.00   |
| 3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.) | 448.00 |

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 4 แยก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนงวดงาน : 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 23,965.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

# ใบเสร็จรับเงิน



หน่วยรับชำระ: กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน: 0-3535-63000-15-5

วันชำระเงิน/วันนำส่ง: 19/03/2567

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ: ออกรแสดเบี

นางสาวเสาวนีย์ กิ่งคำชัย (นาง)

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

P090015747193

67113174660

\*\*\*\*\*448.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

448.00

จ.ส.9




ผู้รับเงิน

นางสาวเสาวนีย์ กิ่งคำชัย

( นางทัศนสุณีย์ เถาธิง )

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์

01556703191328008403

ใบตรวจรับพัสดุ

เขียนที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี

วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง การตรวจรับงานพัสดุโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี ๔ แยก ๓

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พร้อมกันตรวจรับงานพัสดุโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี ๔ แยก ๓ ตามสัญญาจ้าง ทน.อบ. ๔๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ วงเงินในการก่อสร้าง ๔๗๙,๓๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา เป็นผู้รับจ้างตามรายการต่อไปนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๔๗๙,๓๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.
- งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.
- งานบ่อพักในผิวจราจร
  - ปรับระดับฝาบ่อพัก จำนวน ๑๙ ชุด
  - ปรับระดับพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก จำนวน ๕ ชุด
- งานตีเส้นจราจร พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๓ ตร.ม.
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย

และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีกำหนด ที่ ข ๑๐๕/๖๗ แล้วเสร็จ

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้นัดตรวจรับงานดังกล่าวไว้ถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ ผู้รับจ้างส่งผลทดสอบค่ากำลังอัดก้อนแอสฟัลต์คอนกรีต ล่าช้ากว่าสัญญาจ้างเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๒ วัน ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับวันละ ๑,๑๙๘.๒๕.-บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาท ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน ๒,๓๙๖.๕๐.-บาท (สองพันสามร้อยเก้าสิบหกบาท ห้าสิบบาท ห้าสตางค์) คงเหลือเงินเบิกจ่ายให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา เป็นเงิน ๔๗๖,๙๐๓.๕๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยสามบาท ห้าสิบบาท ห้าสตางค์)

(ลงชื่อ)

(นายกฤษพล เมืองเหนือ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายวิษณุพงศ์ สาลีสิงห์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายวิษณุ สุระชัย)

กรรมการ

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ใบตรวจรับงานนี้
ได้ลง พ.ด. ๑๕-๖๗-1512
(นางสาวจันทร์ลักษณ์ นามบุญ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ทน.อบ.๔๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลนคร  
อุบลราชธานี ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา สำหรับโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงผิว  
ทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 4 แยก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗๙,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ด  
หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ จำนวน ๒,๓๙๖.๕๐ บาท

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗๖,๙๐๓.๕๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤษพงษ์ เมืองเหนือ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิษณุพงศ์ สาลีสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายวิษณุ สุระชัย)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๐๒๕๒๓๓๑๐๐

เลขคুমสัญญา๖๗๐๓๒๒๐๐๕๖๕๐

เลขคุมตรวจรับ ๖๗๐๗A๑๐๐๑๙๓๔

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนการโยธา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง - ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

เลขที่ 133 หมู่ 13 ตำบลกระจ่าย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

กรมโยธาธิการและผังเมือง  
จังหวัดยโสธร  
วันที่ 14/11/2567

เรื่อง ขอส่งมอบงานจ้าง

เรียน ประธานตรวจรับพัสดุ ผ่านช่างควบคุมงาน

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ทน.อบ.48/2567 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567

วันที่ 7 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2567

เลขรับ 1528

วันที่ 3 พ.ค. 2567 เวลา 15:30

งานพัสดุ เลขรับที่ 269

วันที่ 8 พ.ค. 2567

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง เลขรับ 33

ตามที่ข้าพเจ้า **ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา** โดยนายรัฐวิศว์ พลมะณี เลขที่ 15 หมู่ 13 ตำบลกระจ่าย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ได้เป็นคู่สัญญาจ้างกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยธรรมวิทย์ 3 แยก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินก่อสร้าง 479,300 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง จึงขอความกรุณาแจ้ง คณะกรรมการจ้างไปตรวจรับงานจ้าง ให้กับทางห้างฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

K.

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ

เรียนปลัดเทศบาลรองปลัดฯ  
เพื่อโปรดทราบ  
ให้ทราบบัญชีเงินฝาก  
เพื่อส่งมอบงานรับพัสดุ

(นางงามลี ตันตจิกุล)  
ผู้อำนวยการกองพัสดุ

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

- ตามที่ หจก.เกียรติไพศาลการโยธา

ขอส่งมอบงานจ้างตามสัญญา เลขที่ ทน.อบ.๔๘/๒๕๖๗

ลว.๖ มี.ค.๒๕๖๗ วงเงินค่าก่อสร้าง ๔๗๙,๓๐๐.-บาท

- จึงเห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

พิจารณาดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นางณัฐจิฎา ศรีไชย)

นางสาวปิตยา ธรรมาน

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

13 พค 2567

ทพ/ปลัดเทศบาลรองปลัดฯ

วันที่ ๑3 พค. ๒๕67 เวลา 9.30 น

(นายกฤษพล เมืองเหนือ)  
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี



# ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๔๘/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขตเมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นาย อาทิตย์ คุณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๑๓ ตำบล/แขวง กระจาย อำเภอ/เขต ป่าติว จังหวัด ยโสธร โดย นายรัฐวิศว์ พลมะณี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบ ท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ขอยุทธมวิถิ ๔ แยก ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ขอยุทธมวิถิ ๔ แยก ๓ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้าย สัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

## ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- |  |              |
|--|--------------|
| ๒.๑ ใบเสนอราคา   | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๒ ปริมาณงาน  | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๓ แบบแปลนเลขที่ ช.๑๐๕/๖๗                             | จำนวน ๕ หน้า |
| ๒.๔ หลักประกันสัญญา หนังสือค้ำประกันสัญญา จำนวน ๑ ฉบับ |              |
| ๒.๕ สูตรปรับราคา (ค่า k)                               |              |

## หมวดงานทาง

๑. งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร  $K=0.30+0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๒. งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร  $K=0.30+0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้

ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำ วินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

# ต้นฉบับ

## ข้อ๓.หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคาร  
กสิกรไทย สาขาโยธธา เลขที่ ๑๐๐๐๖๖๙๓๓๘๘๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๙๖๕.-  
บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา  
มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ  
ค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท  
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตาม  
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือ  
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไป  
จนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความ  
รับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง  
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี  
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง  
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้  
มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น  
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มี  
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

## ข้อ.๔(ข)ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๗๙,๓๐๐.-บาท (สี่  
แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๓๕๖.๐๗- บาท (สามหมื่นหนึ่ง  
พันสามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคา  
เหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๗๙,๓๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสาม  
ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| ๑. งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด                    | พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. |
| ๒. งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. | พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. |
| ๓. งานบ่อพักในผิวจราจร                      |                                 |
| - ปรับระดับฝาบ่อพัก                         | จำนวน ๑๙ ชุด                    |
| - ปรับระดับพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก             | จำนวน ๕ ชุด                     |
| ๔. งานตีเส้นจราจร                           | พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓ ตร.ม.     |
| ๕. ป้ายโครงการ                              | จำนวน ๑ ป้าย                    |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

# ต้นฉบับ

๖. และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีกำหนดที่ แบบเลขที่ ข.๑๐๕/๖๗ พร้อมเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาล ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๖๐ วัน)

## ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

## ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

## ๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณมผล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

# ต้นฉบับ

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

## ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

## ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

## ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจวบจนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์

คุณผล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

# ต้นฉบับ

## ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

## ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

## ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

# ต้นฉบับ

## ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

## ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

## ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

## ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

## ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

# ต้นฉบับ

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

## ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๑๙๘.๒๕.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

## ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

## ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

# ต้นฉบับ

จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

## ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ชยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

## ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

## ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....<sup>k</sup>.....ผู้รับจ้าง

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)



# ต้นฉบับ

ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

## ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สำเนาหลักฐานบัตรประจำตัววิศวกร (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ระดับสามัญวิศวกรโยธา หรือระดับที่สูงกว่าและหนังสือรับรองเป็นวิศวกรโยธาของโครงการ จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทางด้านการก่อสร้างโยธา, สำรวจ หรือเทียบเท่า และหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงานโครงการ จำนวน ๑ คน


ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปดดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

## ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก -

(ลงชื่อ).....  
(นายอาทิตย์ คุณผล)



(ลงชื่อ).....  
(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

# ต้นฉบับ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน (และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรัฐวิศว์ พลมะณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๔๒๓๓๑๐๐

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๓๒๒๐๐๕๖๙๐

# ต้นฉบับ

## แบบใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ 13 ตำบล กระจาย อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร โทรศัพท์ ..... โดย นายรัฐวิทย์ พลมะณี ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารเสนอราคา เลขที่ ...../2567 และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่.....-.....(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตขอยุทธรมวิถี 4 แยก 3 ตามราคาที่ได้รับไว้ในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 479,300.-บาท ( สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน.....31,356.07.- บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

3. คำเสนอราคานี้จะยืนยันราคาเป็นระยะเวลา.....60.....วัน นับแต่วันที่เสนอราคา และเทศบาลรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลนครอุบลราชธานีร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะส่งมอบงานโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน.....60.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะ ข้าพเจ้าขอรับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารการเสนอราคา ให้แก่เทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

5.3 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ หรือเทศบาลนครอุบลราชธานีอาจเรียกผู้เสนอราคารายอื่นให้มีการเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลนครอุบลราชธานีไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกถฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอราคา ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 18/2567  
ลงวันที่ ๒ ม.ค. ๖๗ (ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ) ..... (นายรัฐวิทย์ พลมะณี.....)

(ลงชื่อ) ..... หจก./บริษัท.....

(ลงชื่อ) ..... (ประทับตรา)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

# ต้นฉบับ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 4 แยก 3

สถานที่ ซอยธรรมวิถี 4 แยก 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

แบบเลขที่ ข.95/67

หจก./บริษัท .....

ลำดับ	รายการ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต		351,346.70	
	ซอยธรรมวิถี 4 แยก 3	1.3642		
รวมค่าก่อสร้าง			479,307.17	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			479,300.00	

(ลงชื่อ).....<sup>K</sup>..... ผู้เสนอราคา

(.....นายรัฐวิศว์ พลมะณี.....)

หจก./บริษัท .....

(ประทับตรา)

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 48/2567

ลงวันที่..... ๕ มิ.ย. ๖๖.....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....


(ลงชื่อ).....

*[Handwritten signatures]*

# ต้นฉบับ

โครงการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตขอยธรรมวิถี 4 แยก  
 แบบเลขที่ ช. 105/67  
 หจก./บริษัท /ร้าน .....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย หน่วย x FN	รวมราคากลาง	หมายเหตุ
1	<b>งานผิวทาง</b>								
	- ลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด พื้นที่	900.00	ตร.ม.	14.84	13,356.00	1.3642	20.24	18,216.00	
	- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม. พื้นที่	900.00	ตร.ม.	281.52	253,368.00	1.3642	384.05	345,645.00	
2	<b>งานบ่อพักในผิวจราจร</b>								
	- ปรับระดับบ่อพัก	19.00	ชุด	1,786.60	33,945.40	1.3642	2,437.28	46,308.32	
	- ปรับระดับพร้อมเปลี่ยนผ้าบ่อพัก	5.00	ชุด	7,141.46	35,707.30	1.3642	9,742.38	48,711.90	
3	<b>งานติดตั้งจราจร</b>								
	- เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่	43.00	ตร.ม.	270.00	11,610.00	1.3642	368.33	15,838.19	
4	<b>ป้ายโครงการ</b>								
		1.00	ชุด	3,360.00	3,360.00	1.3642	4,583.71	4,583.71	



(ลงชื่อ).....  
 (.....นายรัฐวิศว์ พดมะณี.....)  
 หจก./บริษัท .....

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 488/67  
 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2557  
 (ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 (ลงชื่อ).....พยาน  
 (ลงชื่อ).....พยาน

# ต้นฉบับ



## โครงการ

### ปรับปรุงผิวทางเอสพีลตคอนกรีตของขจรมหาวิทยาลัย 4 แยก 3

#### เทศบาลนครอุบลราชธานี

แบบแปลนปรับปรุงผิว...  
ร. ....  
(ต.ร.) .....  
(ต.ร.) .....  
(ต.ร.) .....  
(ลงชื่อ).....

สำเนาถูกส่ง  
97  
(นางสาวกัญญา สวัสดิ์กุล)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



ที่...	วันที่...
การควบคุมและดูแล การก่อสร้างอาคาร	
เลขที่อาคาร...	
ชื่อโครงการ...	
ชื่อผู้ประกอบการ...	
ชื่อวิศวกรควบคุมอาคาร...	
ชื่อสถาปนิกควบคุมอาคาร...	
ชื่อผู้ควบคุมอาคาร...	
ชื่อผู้ควบคุมอาคาร...	
ชื่อผู้ควบคุมอาคาร...	
ชื่อผู้ควบคุมอาคาร...	
ชื่อผู้ควบคุมอาคาร...	
ชื่อผู้ควบคุมอาคาร...	
ชื่อผู้ควบคุมอาคาร...	

### ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร



### ว่าด้วยการควบคุมอาคาร

1. เพื่อให้การควบคุมอาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้การก่อสร้างอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

2. เพื่อให้การควบคุมอาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้การก่อสร้างอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร


3. เพื่อให้การควบคุมอาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้การก่อสร้างอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

4. เพื่อให้การควบคุมอาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้การก่อสร้างอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร




วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒


# ต้นฉบับ



แปลนรูปแอสฟัลต์คอนกรีต ดีไซน์จราจร  
SCALE 1:500



ขยายงานดีไซน์จราจร  
ไม่แสดงขนาดส่วน



รูปตัด A-A  
non scale

## รายการก่อสร้าง

- งานลาดแอสฟัลต์คอนกรีต พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.
- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 7.60 - 8.00 ม. ยาว 119 ม. พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.
- งานปรับระดับหน้าบ่อพัก  
ปรับระดับหน้าบ่อพัก ขนาด 0.75 x 1.10 ม. (A) /  
ปรับระดับพร้อมเปลี่ยนหน้าบ่อพัก ขนาด 0.75 x 1.10 ม. (B)
- งานดีไซน์จราจร
- ป้ายโครงการ

จำนวน 19 ชุด  
จำนวน 5 ชุด  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 43.00 ตร.ม.  
จำนวน 1 บัญชี

## รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- งานแปลนให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานงานแปลน มทข. 227-2545
- วัสดุมาตรฐานสำหรับงานแอสฟัลต์คอนกรีต ให้เป็นที่ไปตามมาตรฐาน มทข. 209-2545
- งานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ให้เป็นที่ไปตามมาตรฐาน มทข. 230-2563
- ระยะชนลัดจากโครงงานเสริมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้างต้องมีระยะทางไม่เกิน 110 กิโลเมตร พร้อมแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แบบ ร.จ.4 และแนบหนังสือขออนุญาตตั้งของโรงงาน
- สีทาสีถนนผิวจราจรที่มีผิวเรียบทั้งหมด (เคลือบสี, แอสฟัลต์คอนกรีต, คอนกรีตเสริมเหล็ก) ให้ใช้สีทาสีสีฟอสฟอริก หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

อีกบัญชีโครงการมาตรฐาน จัดตั้งตามแบบแปลนเทศบาล  
ผู้ว่าฯมีข้อกำหนดแบบมาตรฐานข้อบังคับก่อสร้างที่ใช้ประกอบโครงการก่อสร้าง ให้ปรึกษาช่างควบคุมงานและผู้  
ผู้ควบคุมการตรวจรับพัสดุ ให้ยึดถือข้อบังคับและดูขยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นที่สุด  
8 เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการ ในกรณีไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบการก่อสร้าง  
พยานแนบแปลนได้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขงาน แต่ทั้งนี้ต้อง  
มีอัตราค่าประมาณการ ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้างที่เสนอราคาตามสัญญาจ้าง  
พยาน และไม่เกินกว่าราคากลางที่ทางราชการกำหนดไว้



สำนักงานคณะกรรมการก่อสร้าง  
สำนักงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี

การแก้ไข	
ครั้งที่	วันที่
ครั้งที่ 1	วันที่
ครั้งที่ 2	วันที่
ครั้งที่ 3	วันที่

(นายวิชา ธรรมพร)  
หัวหน้าช่างควบคุม

(นายวิชา ธรรมพร)  
หัวหน้าช่างควบคุม

(นายวิชา ธรรมพร)  
หัวหน้าช่างควบคุม

(นายวิชา ธรรมพร)  
หัวหน้าช่างควบคุม

(นายวิชา ธรรมพร)  
หัวหน้าช่างควบคุม

(นายวิชา ธรรมพร)  
หัวหน้าช่างควบคุม

(นายวิชา ธรรมพร)  
หัวหน้าช่างควบคุม

(นายวิชา ธรรมพร)  
หัวหน้าช่างควบคุม

(นายวิชา ธรรมพร)  
หัวหน้าช่างควบคุม








# ต้นฉบับ

## รายการประกอบแบบ

- ผิดต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- บ้ายเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.20 มม. และทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ครั้ง และทาสีด้วยสีขาวอย่างน้อย 2 ครั้ง
- พื้นบ้ายและตัวอักษรทำให้เป็นวัสดุสะท้อนแสง
- ตัวอักษรและตัวเลขที่ใช้เขียนข้อความลงในแผ่นบ้าย ให้ใช้ตัวอักษรตามมาตรฐาน เครื่องหมายจราจรแสดงตัวอักษรและตัวเลข
- ส่วนบนสุดของเสาเหล็ก ให้เปิดด้วยแผ่นเหล็ก หนา 2.30 มม. (เชื่อมโดยรอบ) และให้ทาสีเหมือนเสาเหล็กทุกประการ
- สีขาวและสีฟ้าที่ใช้ทาสีและแผ่นบ้ายโครงการ ให้ใช้สีน้ำมัน
- ส่วนที่เป็นโลหะ ให้ทาสีด้วยสีกันสนิม 2 ครั้ง แล้วทาสีน้ำมัน 2 ครั้ง
- มาตรฐานตัวอักษรและตัวเลขหรือเป็นมาตรฐานที่ละเอียดหรือย่อส่วน ให้เป็นขนาดอื่นๆ เพื่อใช้งานในบ้ายทุกประเภทต่อไป
- การจัดระยะห่างระหว่างตัวอักษร (ช่องไฟ) และตัวเลข ให้มีความเหมาะสม ขนาดของรูปร่างตัวอักษรในแต่ละกรณีให้มีพื้นที่บรรจุข้อความจำกัด อนุมัติให้จัดระยะห่างตามสัดส่วนที่เหมาะสม
- การจัดระยะห่างให้วัดจากด้านบนของเส้นที่เป็นแนวตั้ง ไม่รวมหัวหรือลักษณะกลม และด้านบนที่ไม้ได้เส้นเป็นแนวตั้งให้วัดจากด้านบนนอกสุด



## แบบตัวอย่างตัวอักษร

ก ข ค ด ฉ ง จ ฉ ช ซ  
 ฅ ฎ ฏ ท ธ น ด ต ถ ท ษ  
 น บ ป ผ ฝ ฎ ฝ พ ฟ ภ ม  
 ย ร ล ว ศ ส ษ ห พ อ ฮ  
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ๐  
 A B C D E F G H I J K L M  
 N O P Q R S T U V W X Y Z




ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
 สำนักช่าง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแก้ไข  
 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖/๑๒/๖๒  
 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖/๑๒/๖๒  
 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖/๑๒/๖๒

นายวิชาญ วัฒนศิริ (นายวิชาญ วัฒนศิริ)  
 นายวิชาญ วัฒนศิริ (นายวิชาญ วัฒนศิริ)  
 นายวิชาญ วัฒนศิริ (นายวิชาญ วัฒนศิริ)  
 นายวิชาญ วัฒนศิริ (นายวิชาญ วัฒนศิริ)  
 นายวิชาญ วัฒนศิริ (นายวิชาญ วัฒนศิริ)

นางสาวกสิกร สวัสดิ์ศักดิ์  
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 หมายเลข ๑  
 หมายเลข ๒  
 หมายเลข ๓  
 หมายเลข ๔  
 หมายเลข ๕  
 หมายเลข ๖  
 หมายเลข ๗  
 หมายเลข ๘  
 หมายเลข ๙  
 หมายเลข ๑๐





# ต้นฉบับ

## หนังสือคำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100066933835

วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโยธธ สาขางานตั้งอยู่เลขที่ 299 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองโยธธ จังหวัดโยธธ 35000 โดย นายสุรจิตร์ บุ่งทอง และ นางสาวชนากานต์ เข็มเพชร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตขอยธรรมวิถี 4 แยก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ กบ.อ.ม. 49/2567 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 23,965.00 บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 23,965.00 บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการคำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย



( นายสุรจิตร์ บุ่งทอง )

( นางสาวชนากานต์ เข็มเพชร )

ผู้คำประกัน

ลงลายมือชื่อ

( นางสาวกัลยาณี ศรีไยธี )

พยาน ลงลายมือชื่อ

( นางวิมลจันทร์ นาคสุข )

พยาน

การขอรับหนังสือคำประกัน โทร EMAIL ไปได้ : LG\_SERVICE@KASIKORNBANK.COM เมื่อหนังสือคำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

การนี้ประสงค์เพื่อธนาคารเจ้าเงินแทนธนาคารหนังสือคำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือคำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างที่สาขา (by hand) หรือ (2) ไปรษณีย์และลงทะเบียนรับไว้ที่ สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 477 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000272485-1-1

EFF\_C\_1\_AN\_PLUS

Issue From the CONNECT-IG

2615571



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน  
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

- ✓ (1) เก็บปกติ (2) เงินเพิ่มเดิมชำระ  
✓ (1) เก็บแบบอยู่ในกำหนดเวลา (2) เงินเพิ่มการผิดนัด

ชื่อผู้เสียอากร หน่วยงานส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3 5 3 5 6 3 0 0 0 1 5 5 สาขาที่ 0  
ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 133 หมู่ที่ 13  
ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง กระจาย  
อำเภอ/เขต ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 3 5 1 5 0

ชื่อคู่สัญญา เทศบาลนคร อุบลราชธานี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 3 3 6 3 1 4 สาขาที่  
ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ ไม่ระบุ หมู่ที่  
ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง ในเมือง  
อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 3 4 0 0 0

หมายเหตุเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ ทน.อบ.48/2567 ลงวันที่ 06/03/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 07/03/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 05/05/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณีมีเงินเพิ่มเดิม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีการจัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 447,943.93

เลขที่ใบเสร็จ: 67113174660

วันที่: 19/03/2567

จำนวนเงิน 448.00 บาท

(สี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

DLN: ๑๙๙๐๐๐๐๖๐๐๐๙๓๕๐๐๕๐๓๐๙๒๕๖๗๐๓๑๙๐๒๐๐๐๑๑๑

UID: 0000600025670319309009725

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

- |   |        |
|---|--------|
| 1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์                               | 448.00 |
| 2. เงินเพิ่มอากร  | 0.00   |
| 3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.) | 448.00 |

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 4 แยก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนงวดงาน : 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 23,965.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

EBE18A4DDAD2B4D3155EEB8D99C35CD30DED6EDFC9389BDF4180C0BFF905667917F0432E8E2ED25328FBF6D20AASA3C7881EEC89D10D80

ยื่นวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:00:00 น.

หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00022/67

(สำเนา)

วันที่ 18 เมษายน 2567

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

115 หมู่ 18 ต. ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตขอยธรรมวิถี 4 แยก 3 เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ยโสธร เลขที่ 100066933835 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567	2208010101.001	23,965.00	สัญญาเลขที่ ทน.อบ.48/2567(CNTR-01103/67)
		รวมเงิน	23,965.00	

ตัวอักษร (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน )

ลงชื่อ ..... ๗/..... ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน



# ใบเสร็จรับเงิน

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	19/03/2567
เดือน/ปีภาษี	
ประเภทการชำระ:	อากรแสตมป์

หน่วยรับชำระ:	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำระภาษี:	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	0-3535-63000-15-5


หมายเลขอ้างอิงการชำระเงิน	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090015747193	67113174660	*****448.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	(สี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)	448.00
-----------------------	---------------------------	--------

จ.ส.9



ผู้รับเงิน *ท.วิเศษ ทรัพย์*  
( บางทีสุขขุมย์ เตารัง )  
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์

01556703191328008403



ระบบบันทึกบัญชีของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



เทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  
วันที่ 10 มีนาคม 2567 (ปีงบประมาณ 2567)  
นางสาว จุฬารัตน์ วรรณพงษ์ (/Default.aspx?menu=0B8D6D79-  
หน้า D5A4-4462-B280-5400E99E4ADB&control=list)  
หน่วย  
งาน  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

(Default.aspx)

อปท. นี้ส่งข้อมูล เพื่อเริ่มใหม่ปี 2559

ออกจากระบบ

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

ระบบงบประมาณ

รายงาน ()

ระบบข้อมูลรายรับ

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

จัดทำใบปลงเงิน ()

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

เช็คตรวจรับเพื่อส่งหนี ()

ค่าผูกขาด ()

เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบบัญชี

รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()

ทะเบียนสินทรัพย์ ()

การบริหารระบบ

การจัดการฐานข้อมูล ()

แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

10 มีนาคม 2567[V.2024-03-07141.12]

ข้อมูลจากระบบ e-GP	บันทึกเองจากระบบ e-LAAS	ประวัติการแก้ไข
เลขที่โครงการ(e-GP) 67029233100		
เลขคณสัญญา(e-GP)* 670322005690		
เลขที่คณสัญญาของ อปท.* ทน.อน.48/2567	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง	479,300.00 บาท
วันที่ทำสัญญา* 06/03/2567	จำนวนเงินขณะการจัดซื้อจัดจ้าง	479,300.00 บาท
วันสิ้นสุดสัญญา* 05/05/2567	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	479,300.00 บาท
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS		
เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-01103/67	สถานะ: <input type="text" value="อยู่ระหว่างดำเนินการ"/>	
ชื่อเจ้าหน้าที่* นางหุ่นส่วนจ่ากุด เขียวดีไพศาล ...	วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย	

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตขอมธรรมวิถี 4 แยก 3	เงินสะสม		480,000.00	479,300.00	700.00
						479,300.00	

เงินล่วงหน้า

มีเงินล่วงหน้า  ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

มีหลักประกันสัญญา  ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา\*



ชื่อผู้จัดทำ\* นางสาวจุฬารัตน์ วรรณพงษ์

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน/จ่ายตรงผู้รับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินสะสม : ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	479,300.00	0.00	479,300.00





(Default.aspx)

อปท. นี้ล้างข้อมูล เพื่อเริ่มใหม่ปี 2559

ข้อมูลจากระบบ

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

ระบบงบประมาณ

แก้ไขรายการข้อมูลสินทรัพย์

1 กรกฎาคม 2567[V.2024-04-23141.15

ประวัติการปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์/ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

- รายงาน ()
- ระบบข้อมูลรายรับ
- การรับเงินที่เป็นรายรับ ()
- การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()
- เงินสด ()
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ ()
- จัดทำใบนำส่งเงิน ()
- สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()
- ฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี ()
- ฐานข้อมูลลูกหนี้ ()
- ระบบข้อมูลรายจ่าย
- งบโครงการเงินสะสม ()
- จัดซื้อจัดจ้าง ()
- บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()
- บันทึกตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ()
- จัดทำฎีกา ()
- เงินประกัน ()
- สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()
- ระบบบัญชี
- รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี ()
- การปรับปรุงบัญชี ()
- ทะเบียนสินทรัพย์ ()
- การบริหารระบบ
- การกำหนดค่าตั้งต้น ()
- การจัดการฐานข้อมูล ()

รหัสสินทรัพย์ในระบบ	501-670701-00001	รหัสสินทรัพย์*	142-67-1512
ชื่อสินทรัพย์*	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 4 แยก 3		
กลุ่มสินทรัพย์	อสังหาริมทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	ถนน
ประเภทสินทรัพย์	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	ระบุอื่นๆ*	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ชนิดย่อยสินทรัพย์	อื่นๆ		
หน่วยนับ	โครงการ	(ชิ้น, อัน, ฯลฯ)	
รายละเอียดสินทรัพย์	งวดที่1 (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ - งานลาดแอสฟัลต์แตกโคท พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. - งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.		
รายละเอียดสินทรัพย์ (ต่อ)			

อายุสินทรัพย์ต้องอยู่ระหว่าง 3 - 80 ปี

ไม่เข้าเงื่อนไขการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์หรืออายุการใช้งานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

วันที่ได้มา	23/05/2567	อายุการใช้งาน*	3 ปี
ราคาสินทรัพย์ (ราคาทุน)	479,300.00 บาท	<input type="checkbox"/> เปลี่ยนประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์	
มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่าย	0.00 บาท	คำนวณค่าเสื่อม	<input type="radio"/> ไม่คำนวณ <input checked="" type="radio"/> คำนวณ
ราคาซาก		ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา	0.00 บาท
		ค่าเสื่อมราคาสะสมปัจจุบัน	0.00 บาท
ได้มาโดย	ชื่อ/จ้าง	ได้มาจาก	หก.เกียรติไพศาลการโยธา
วันที่รับโอนสินทรัพย์		งานที่รับผิดชอบ	งานก่อสร้าง
สถานที่ตั้ง	ซอยธรรมวิถี 4 แยก 3	วันที่สิ้นสุดรับประกัน	23/05/2569
วันที่เริ่มรับประกัน	23/05/2567		

สถานะคำนวณค่าเสื่อม	ยังไม่คำนวณ	สถานะ	ใช้งาน
วันที่คำนวณล่าสุด		เครดิตบัญชี	3102010101.001 เงินสะสม

บันทึก ย้อนกลับ

แผนก/๔

23 พ.ค. 2569

### หลักฐานการรับหนังสือกำกับ

เลขที่ CB-00022/67

วันที่ 18 เมษายน 2567

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

115 หมู่ 18 ต.ไพน้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตขอยธรรมวิถี 4 แยก 3 เป็นหนังสือกำกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ยโสธร เลขที่ 100066933835 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567	2208010101.001	23,965.00	สัญญาเลขที่ ทน.อบ.48/2567(CNTR-01103/67)
รวมเงิน			23,965.00	

ตัวอักษร (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน )

ลงชื่อ ..... ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือกำกับ

3

หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00022/67

(สำเนา)

วันที่ 18 เมษายน 2567

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา

115 หมู่ 18 ต. ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตขอยธรรมวิถี 4 แยก 3 เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ยโสธร เลขที่ 100066933835 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567	2208010101.001	23,965.00	สัญญาเลขที่ ทน.อบ.48/2567(CNTR-01103/67)
		รวมเงิน	23,965.00	

ตัวอักษร (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน )

ลงชื่อ .....

ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน



# ต้นฉบับ

## หนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100066933835

วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 299 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอยุธยา จังหวัดอยุธยา 35000 โดย นายสุรจิตร์ บุ่งทอง และ นางสาวนากานต์ เข็มเพชร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 4 แยก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ กน. ๑๓. ๑๔ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ 6 มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 23,965.00 บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา


ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 23,965.00 บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าวก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย



( นายสุรจิตร์ บุ่งทอง )

( นางสาวนากานต์ เข็มเพชร )

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

( นางสาวกัญญาณี ศรีไยอี )

พยาน ลงลายมือชื่อ

( นางวิมลจันทร์ นาคสุข )

พยาน

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG\_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-806000272485-1-1 :-

EFF\_C\_1\_NN\_PLUS

Issue/Revis by K CONNECT-LG  
2615571