

คุณดูเป็น

สัญญาจ้างทั่วไป

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๘๓/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลครอุบราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง อุบราชธานี จังหวัด อุบราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง เทศบาลครอุบราชธานี โดย นางสาว สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาระบุว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ เชษฐ์สิทธิ์ ก่อสร้างช่องดitch เป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ เลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๑๒ ถนนสหสมาร์ค ตำบล/แขวง สารสุมิ อำเภอ/เขต วารินชำราบ จังหวัด อุบราชธานี โดยนางสิริกาษณ์ โสภานพนร. ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประภูมตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาระบุว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมาปรับปรุงตีเส้นจราจร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ เทศบาลครอุบราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง อุบราชธานี จังหวัด อุบราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินเทศบาล นครอุบราชธานี เล่มที่ ๒/ เลขที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๖๘๕.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้า บาทถ้วน) นามอุปให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอุปไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้มือผู้รับจ้างพ้นจาก ข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นางสิริกาษณ์ โสภานพนร.)

ข้อ ๕. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๗,๓๕๐.๔๗ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเงินทั้ง ค่าใช้จ่ายและกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาปรับปรุงติดเส้นจราจร เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เมษายน ๒๕๖๓

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญadtangklarawangtannไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมิเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๓ เดือน นับถัดจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลีว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทธรณ์ให้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด้วย ไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกเหนือในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจดเจริญ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางศรีลักษณ์ โสภานนท์)

ผู้รับจ้าง

ประกาศ

ข้อ ๔. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເ檄າໃຈໄສ່ດ້ວຍປະສິທິກາພແລະຄວາມໝໍານາງແລະໃນຮ່ວງທຳງານທີ່ຮັບຈັງຈະຕ້ອງຈັດໄທມີຜູ້ແນ່ນຊື່ທຳງານເຕີມເວລາເປັນຜູ້ควบคุมงานຜູ້ควบคุมงานດັກລ່າງຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ແນ່ນໄດ້ຮັບມອບຄໍານາງຈາກຜູ້ຮັບຈັງຄໍາສົ່ງຫຸ້ວ່າຜູ້ແນ່ນຕໍ່າງໆທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈັງຜູ້ໄດ້ຮັບມອບຄໍານາງນັ້ນໃຫ້ຄົວ່າເປັນຄໍາສົ່ງຫຸ້ວ່າຜູ້ຮັບຈັງແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ควบคุมงานນັ້ນຈະຕ້ອງທຳເປັນໜັງສື່ອແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກຜູ້ວ່າຈັງການເປັນດີ່ນຕໍ່າງໆທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈັງກ່ອນ

ຜູ້ວ່າຈັງມີສິທິທີ່ຈະຂອໄທເປົ່າຍິນຕົວແນ່ນໄດ້ຮັບມອບຄໍານາງນັ້ນ ໂດຍແຈ້ງເປັນໜັງສື່ອໄປຢັ້ງຜູ້ຮັບຈັງ ແລະຜູ້ຮັບຈັງຈະຕ້ອງທຳການເປັນດີ່ນຕໍ່າງໆໂດຍໄມ້ຄິດຮາຄາເພີ່ມຫຼືວ່າງເປັນເຫດຖຸເພື່ອຂໍາຍອຍໆສູງຢູ່ອັນເນື່ອງມາຈາກເຫດຖຸນີ້

ข้อ ๕. ຄວາມຮັບຜິດຂອບຜູ້ຮັບຈັງ

ຜູ້ຮັບຈັງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕໍ່ອຸບັດເຫດຖຸ ຄວາມເສີຍຫາຍ ອີກຍັນຕຣາຍໃດ ໆ ອັນເກີດຈາກການປົງປັດງານຂອງຜູ້ຮັບຈັງ ແລະຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕໍ່ຄວາມເສີຍຫາຍຈາກກາຮະທຳອອກຈາກຜູ້ຮັບຈັງ

ຄວາມເສີຍຫາຍໃດ ໆ ອັນເກີດແກ່ງານທີ່ຜູ້ຮັບຈັງໄດ້ທຳຂຶ້ນ ມັຈະເກີດຂຶ້ນເພຣະເຫດສຸດວິສັຍນອກຈາກຮົນ ອັນເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງຜູ້ວ່າຈັງ ຜູ້ຮັບຈັງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຂອບໂດຍໜ່ອມແໜນໃຫ້ຄືນດີຫຼືເປັນໄທ່ໃໝ່ ໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ຮັບຈັງເອງ ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈັງດັກລ່າງ ໃນຂອນ໌ຈະສິ້ນສຸດລົງເມື່ອຜູ້ວ່າຈັງໄດ້ຮັບມອບງານຄຽ້ງສຸດທ້າຍ ຊຶ່ງໜັງຈາກນັ້ນຜູ້ຮັບຈັງຄອງຕ້ອງຮັບຜິດເພີ່ມໃນຮົນທີ່ກໍາຮຸດບກພ່ອງ ອີກຄວາມເສີຍຫາຍດັກລ່າງໃນ ເທັນນີ້

ข้อ ๖. ການຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈັງຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈ້າງທີ່ຜູ້ຮັບຈັງໄດ້ຈັງມາໃນອັດຕາແລະຕາມກຳທັນເວລາທີ່ຜູ້ຮັບຈັງໄດ້ຕກລອງຫຼືທີ່ຈໍາເປັນສົມຜູ້ໄວ້ຕໍ່ລູກຈ້າງດັກລ່າງ

ຄ້າຜູ້ຮັບຈັງໄມ້ຈ່າຍເງິນຄ່າຈ້າງຫຼືຄ່າທົດແນ່ນອື່ນໄດ້ແກ່ລູກຈ້າງດັກລ່າງໃນວຽກແຮກຜູ້ວ່າຈັງມີສິທິທີ່ຈະເຂົາເຈັນຄ່າຈ້າງທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍແກ່ຜູ້ຮັບຈັງມາຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບຈັງດັກລ່າງ ແລະໃຫ້ຄົວ່າຜູ້ວ່າຈັງໄດ້ຈ່າຍເງິນຈໍານວນນີ້ ເປັນຄ່າຈ້າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈັງຕາມສົມຜູ້ໄລ້

ຜູ້ຮັບຈັງຈະຕ້ອງຈັດໄທມີປະກັນກັບສໍາຫັກລູກຈ້າງທຸກຄົນທີ່ຈັງມາທຳການໂດຍໃຫ້ຄຣອບຄລຸມເຖິງຄວາມຮັບຜິດທັງປວງຂອງຜູ້ຮັບຈັງຮ່ວມທັງຜູ້ຮັບຈັງຊ່ວງອັນທາກຈະພຶງມີໃນຮົນທີ່ຄວາມເສີຍຫາຍ ທີ່ຄືດຄ່າສິ້ນໄໝທົດແນ່ນໄດ້ ຕາມກຸງໝາຍຊື່ເກີດຈາກອຸປ່າຫວເຫດຖຸຫຼືອີກຍັນຕຣາຍໃດ ໆ ຕ່ອລູກຈ້າງຫຼືບຸຄຸຄລູນທີ່ຜູ້ຮັບຈັງຫຼືຜູ້ຮັບຈັງຊ່ວງຈ້າງມາທຳການຜູ້ຮັບຈັງຈະຕ້ອງສ່າງມອບກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມມືປະກັນກັບສໍາຫັກດັກລ່າງ ພ້ອມທັງໝົດກູ້ານກາຮ່າຮະເບີຍປະກັນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈັງ ເມື່ອຜູ້ວ່າຈັງເຮັດວຽກ

ข้อ ๗. ການຕຽບຈານຈ້າງ

ຄ້າຜູ້ວ່າຈັງແຕ່ງຕັ້ງການກວດສອບການຕຽບຈານຜູ້ควบคุมงานຫຼືອົບປະກິດທີ່ປົກການເພື່ອຄວາມກາທຳງານຂອງຜູ້ຮັບຈັງ ກຽມການຕຽບຈານຫຼືອົບປະກິດທີ່ປົກການ ອີກບໍ່ມີບໍ່ມີຄ່າຈ້າງເຂົາເຈັນທີ່ຈະຕ້ອງການຕຽບຈານໃນໂຮງການ ແລະສະຖານທີ່ທີ່ກໍາລັງກໍາສ່າງໃຫ້ມີຄ່າຈ້າງເຂົາເຈັນທີ່ຈະຕ້ອງການຕຽບຈານໃນສະຖານທີ່ທີ່ກໍາລັງກໍາສ່າງ

(ลงชื่อ).....ຜູ້ວ່າຈັງ^{.....ນາງສາວສັນປະການ ວິກະຍົດເຈີດເຈີນ}

(ลงชื่อ).....ຜູ້ຮັບຈັງ^{.....ນາງສົງລັກຂົມໄສກາພັນນົງ}

แบบฟอร์มที่ ๗

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาฯ ทำให้ผู้รับจ้างพัน
ความรับผิดชอบตามสัญญาดังนี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายได้ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญากล่าวและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกใบมีได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายที่ว่าไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคายatyตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อัจส่วนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญากล่าวและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๙๔.๕๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญากล่าวที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาดังที่อ้างได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ นี้ได้

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นางศรีลักษณ์ ไสวพันธ์)

และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจังภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจังหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังจะหักออกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจังจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ร่วนทั้งโรงจอดรถหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างซึ่งให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการณ์ผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจัง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจังทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจังซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจังทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจัง

(นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจดิจิญ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวลักษณ์ ใจภพนธ์)

ด้วยวิธี.....
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงตีเส้นจราจร จำนวน 1 รายการ งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจรสำนักการช่าง เทศบาลนครอุบราชธานี

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (วัสดุ)

ลำดับที่	รายการคุณลักษณะพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างหรือจ้าง	จำนวน	หน่วยนับ
1	ปรับปรุงตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกถูน บูรพาใบ บริเวณสามแยกถนนเขื่อนธานีตัดกับถนนบูรพาใบถึงสีแยกถนนบูรพาใบตัดถนนเจริญราษฎร์	1,320	ตร.ม.

กำหนดสิ้นรอบ ภายใน 15 วัน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ () เกณฑ์ราคา () เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นายวีรพงษ์ อินทร์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาลนครอุบราชธานี

เห็นควรนำเรียนนายกเทศมนตรีนครอุบราชธานี

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายณรงค์ ศรีเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบราชธานี

-เพื่อโปรดพิจารณา/ควรดำเนินการ

ตามระเบียบฯ

(นายอัมพล ทองพู)

ปลัดเทศบาลนครอุบราชธานี

อนุมัติ



หนังสือเหตุ

บันทึกผลการต่อรองราคา

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ถนนบูรพาใน บริเวณสามแยกถนนเขื่อนرانี ตัดกับถนนบูรพาในถึงสีแยกถนนบูรพาในตัดถนนเจริญราษฎร์ ตามประกาศผู้จัดการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงตีเส้นจราจร ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ วงเงินงบประมาณ ๔๘๔,๕๕๐.-บาท (สีเสนอเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชชชูสิทธิ์ ก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ทางห้าง ลดราคาให้ ๕๐.-บาท คงเหลือ เป็นเงิน ๔๘๔,๕๐๐.-บาท (สีเสนอเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อม กันนี้ จึงให้ผู้เสนอราคา ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา

(นางสิริลักษณ์ โลภาพนน)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายศรัณย์ ศรีเมือง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทองพูน เอื้อบสุข)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุรเดช คำภู)

บันทึกผลการต่อรองราคาจ้าง เลขที่ ๗๙/๖๓
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ) 93/๖๖๓

แบบใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้าบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้าน บริษัท ก่อสร้าง
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 101 ถนน ๗๙/๑๒ ตำบล/แขวง นราธิวาส อำเภอ/
เขต อชุด ๗๙ หมู่ ๘ บ้าน โทร ๐๘๕ ๔๒๖๗๘๗๗๗ โทรศัพท์
โดย บริษัท ก่อสร้าง ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบ
ราคาจ้าง เลขที่ /2562 และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่ (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทึ้ง
งานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ถนนบูรพาใน
บริเวณสามแยกถนนเขื่อนราษีตัดกับถนนบูรพาในถึงสีแยกถนนบูรพาในตัดถนนเจริญราษฎร์ ตามราคาก่อสร้างที่ได้ระบุ
ไว้ในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างแนบห้ายไปเสนอราคนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
肆拾肆,๘๓๐ = บาท (肆拾肆,๘๓๐ หรือ สี่หมื่นหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๗% เป็นเงิน บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอราคานี้จะยืนราคาเป็นระยะเวลา.....^{๓๐}วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและ
เทศบาลอาจรับคำเสนอ^{นี้} ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลครุ่นคิดราษฎรานี้ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะส่งมอบงานโดยครบรถ้วนถูกต้องภายใน..... ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๕ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้าง ข้าพเจ้าขอรับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลภายใน 5 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารสอบราคาให้แก่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางสัญญาที่ได้ ระบุไว้ในใบเสนอราคา นี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

(ລວມຢັບ)  ພົມເສດຖະກິນ ຜົນອາການ

សាស្ត្រពិនិត្យ (សាស្ត្រ 2)

ឧប្បជ្ជកម្ម នៃសាខា

(ประทับตรา)

นิตยบุญเมืองประกอบลังษัญญาจ้าง เลขที่ กท.อ.บ.

ฉบับที่ 17 วันที่ 2553

Q8383

三

ପ୍ରକାଶକ

แบบฟอร์มที่ 1


หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือเทศบาลครอุบลราชธานีอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้


6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลครอุบลราชธานี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้นี้ หรือใบเสนอราคากำไร รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคาราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลครอุบลราชธานีไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ดิธรรม และปราศจากกลั่น祫หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้ ทราบเดียวกัน

เสนอราคາ ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอราคາ
 (นายชัยวุฒิ ไกรทอง)
 หจก./บริษัท ไทยทังกร จำกัด
 (ประทับตรา)



นายชัยวุฒิ ไกรทอง สัญญาเข้า更是ที่ หน.อ.บ.
 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2563

(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____

บัญชีรายรับ

โครงการปรับปรุงคีเด็นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกถนนบูรพาใน

สถานที่ก่อสร้าง สามแยกถนนเขื่อนรานีตัดถนนบูรพาในถึงถี่แยกถนนบูรพาในตัดถนนเจริญรายภูร์

แบบเลขที่ 76/63

หจก./บริษัท 1 ชั่วโมง ก. ๑๐๙๕๖

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		บาท	สต.	
	1. รวมค่าวัสดุและแรงงาน	363,000	-	
	2. ค่า Factor F = 1. ๓๖๒๔	494,551	20	
	รวมเป็นเงิน	494,551	20	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างหักส่วน	494,550		
(ตัวอักษร) (สี่หมื่นเก้าชุดห้าสิบห้าบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)ผู้เสนอราคา

(นายธนกร ล่วงพิษ)

หจก./บริษัท 1 ชั่วโมง ก. ๑๐๙๕๖

(มีระบบทรัพ)

ปรึกษางาน ศรุปหน้า



จังหวัดชลบุรี ๑๗๕๖๓
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
.....

ဘဏ္ဍာမြတ်ပေါ်သော အမျိန်မြတ်ပေါ်သော အမျိန်

แบบ雷打ที่ 76/63

ఎక్కువ స్వాస్థ్య ప్రాచీన వైదిక వైషణవ మతమే అందులో ఉన్నదని తెలుగు భాషలో కొనసాగించాలి.

(ପ୍ରାଚୀ)

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ମହିନେ ଅଧିକାରୀ



ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๖๗ เลขที่ 24

พนักงาน..... พนักงานบัญชี.....
ได้รับ..... จำนวน..... ห้าหมื่นบาทถ้วน จ่ายเบี้ยนาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จาก.....

เป็นเงิน..... ๒๔๗๙๕ บาท - สดาร์

(ตัวอักษร) สองหมื่นสี่พันห้า מאותหกบาทถ้วน

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับเงิน

(นางสาวพิมรัตน์ ใจกลาง)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ที่หนึ่งสำนักปลดปล่อยเชื้อเพลิงและกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม