

ตั้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๔๙/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี ต้าบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นายอัมพล ทองพู ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สพลก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕ หมู่ ๘ ต้าบล/แขวง ม่วงสามสิบ อำเภอ/เขต ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี โดยนางอรุณี สำโรง ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ถนน คสส. และระบบระบายน้ำ ซอยบุญลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ซอยบุญลี ต้าบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ ใบเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สพลก่อสร้าง

จำนวน ๒ แผ่น

ผนวก ๒ ใบปริมาณราคาก่อสร้าง

จำนวน ๑ แผ่น

ผนวก ๓ แบบรูปรายการ

จำนวน ๑ แผ่น

ผนวก ๔ แบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี เลขที่ ๗๗๒/๖๓

จำนวน ๑๐ แผ่น

ผนวก ๕ หลักประกันสัญญาหนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน

จำนวน ๑ แผ่น

สาขา ถนนชัยมงคลอุบลราชธานี เลขที่ ๑๐๐๐๓๖๔๗๘๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จำนวนเงิน ๑๐,๔๐๐ บาท



ลายเซ็น

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางอรุณี สำโรง)

ผู้รับผิดชอบต้อง

ลายเซ็น

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ต้นฉบับ

ผนวก ๖ สูตรการคำนวณค่า

หมวดงานทาง

งานผิวนอกองกรีดเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It / I_0 + 0.35 Ct / Co + 0.30 Mt / Mo + 0.15 St / So$

งานห่อรอบยกน้ำค่าองกรีดเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It / I_0 + 0.15 Ct / Co + 0.15 Mt / Mo + 0.15 St / So$

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้อธิบายเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ถนนชยางกูรอุบลราชธานี เลขที่ ๑๐๐๐๓๖๔๗๘๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำจัดตามสัญญา นามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้ กำหนดก็ได้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า เป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีค่าตอบแทน



อยู่ที่
นายอธิบดี พล ทองพู

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางอรุณี สำโรง)
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตั้นฉบับ

-๓-

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๓,๖๐๗.๔๘ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาระอกรื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ถนน คสส. และระบบระบายน้ำช่องบุญลี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแน่น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

๑. ปรับปรุงถนน คสส. หนา ๐.๑๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตร.ม.

๒. งานดินกมบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลบ.ม.

๓. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักในผิวน้ำ ยาว ๓๐ ม.

- ท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒๙ ม.

- บ่อพัก ค.ส.ล. ๒ บ่อ

- บ่อพักรับน้ำ ค.ส.ล.๒ บ่อ

๔. งานไฟฟ้า

- เสาไฟ คอร์. สูง ๘ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- ชุดโคมไฟถนน หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ W. จำนวน ๒ ต้น

๕. ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ช.๗๒/๖๓

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ ของราคากาจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น..... เนื่องจากจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาท่านนี้ หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้เช่นกัน



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

สำนักงานผู้ว่าฯ

(นางอรุณี สำโรง)

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการวัดดูขนาดการ

ต้นฉบับ

-๔-

๕.๖ เมื่อผู้ว่าจังเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจังอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๗ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจังจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๘ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจังเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจังจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๙ ในการณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจัง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง

๕.๑๐ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจังจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจังได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๗ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจังจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายของให้ผู้ว่าจังเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจังจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย



ผู้ว่าจัง

(ลงชื่อ).....

(นางอรุณี สำโรง)

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาอยู่ด้วย
ผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

-๕-

ข้อ ๗ (ช) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจังในการบอกรเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกรเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกรเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกรเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกรเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการให้รับสัตหีไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อูกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อารอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นางอรุณี ส่าโร)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ต้นฉบับ

-๖-

ข้อ ๘ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่อาจงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างซ่อมอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอย่างละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้มงวด ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าว จะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำเมื่อได้หากไม่ได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อบริษัทฯ อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างซึ่งด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยช่องแขนให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างซึ่ง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ตัวให้แก่ผู้รับจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิด



๐๗

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางอรุณี สำโรง) (นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

ผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

-๗-

ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือห้าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดคำสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๗ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๘ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง 'ค่าเสียหาย' หรือ 'ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้'

ข้อ ๑๙ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนชิ้นงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายตัว



๐๑
ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางอรุณี ศรีนรีสา จุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)

สำเนาถูกต้อง

ผู้รับจ้าง

ຕົ້ນຈຸບັນ

- ८० -

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาเนี้ย หากงานพิเศมนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่นำไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจังยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามค่าสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาก่าๆ ที่จะนำมาใช้ สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือ ราคาก่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้าง จะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค่าสั่งของ ผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ คำปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕๖๐.๐๐ - บาท (ห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ
..... บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้
ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ
ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาตน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ឱ្យ ឯក សិទិនីខំរដ្ឋវាទ់រៀបចំរាជរដ្ឋបាល

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกรสึกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นช่วยครัวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกัน



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ..

(นางอรุณี สำโรง) (นางสาวจิตาภรณ์ วิเวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ต้นฉบับ

-๙-

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้โดยด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดย สิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตาม จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีก เท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอันน้ำท่วม ความ สะอาดในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพใน การใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้ง วัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างซึ่งควรตั้ง (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ใน สภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้าง ทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง ในการ ที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ ความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วดังแต่ตน

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ



พิรภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็นสมควร


นายออมพล ทองพู

.....
.....
.....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางอรุณี สำโรง)



(นางสาวอรุณี สำโรง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ต้นฉบับ

-๑๐-

ข้อ ๒๖. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีลิขิท เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีลิขิท เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีลิขิท เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้


ข้อ ๒๗. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากเทียนเท่าสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรารามีต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๗.๑ สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านการก่อสร้าง โยธา สำรวจ ไฟฟ้า / หรือเทียบเท่าและหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงานโครงการ จำนวน ๑ คน

๒๗.๒ ผู้รับจ้างต้องนำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ

ผู้อำนวยการห้อง/unit ที่ดำเนินการก่อสร้าง



ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางอรุณี สำโรง)

ผู้รับจ้าง^{ผู้อำนวยการห้อง/unit ที่ดำเนินการก่อสร้าง}

(นางสาวจุฬารณ วิวรรณ พงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)

ตั้นฉบับ

-๑๑-

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนซ่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาซ่างและ ระดับซ่างพร้อมกับระบุรายชื่อซ่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือซ่างหรือผู้มีวุฒิบัตรตั้งกล่าวในวรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาข้อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๕. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญาดังนี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาข่าวyleioผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พยานหักหันตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ผู้ว่าจ้าง

(นายอัมพวช ทองพู)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางอรุณี สำโรง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายปัญญา ทองสรรค์)

(ลงชื่อ)...../...../.....พยาน

(นายสุรศักดิ์ สุรวงศ์)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุนารัตน์ วิวรรณพงษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เลขที่โครงการ ๖๓๑๒๗๑๕๗๐๓

เลขคุณสัญญา ๖๔๐๑๒๑๐๐๘๘๗๗



ต้นฉบับ

ธนาคารกสิกรไทย

开泰银行 KASIKORN BANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100036438147

วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนชยางกูร อุบลราชธานี สำนักงานดังต่อไปนี้ เลขที่ 139 ถนนชยางกูร ตัวบล๊อกในเมือง อ่าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางชวนรัตน์ สุวนุสิริโจน์ และ นางสาวสุปรานี ผิวเหลือง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ดังนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สพลก่อสร้าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ปรับปรุงถนน คสอ. และ ระบบระบายน้ำอยู่บล๊อก จำนวน 1 โครงการ กับผู้รับจ้าง ตามสัญญาเลขที่ กท. ๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางแผนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังต่อไปนี้ จำนวนเงิน 10,400.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่เสื่อมเสียให้เป็นค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้าง จำนวนไม่เกิน 10,400.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นสูญหนีร่วม ในการนี้ที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้รับจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้รับจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในการยื้อนั้นฯ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ



(นางชวนรัตน์ สุวนุสิริโจน์)

บจ. ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ค้ำประกัน

(นางสาวสุปรานี ผิวเหลือง)

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสุวนันต์ ชาตรี)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาวชญาวดัน แก้ววงศ์ สำเนาถูกต้อง)

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

การอัยขันณ์หนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ให้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORN BANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระสูญเสียแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

การที่ประสงค์ต้องให้ธนาคารจ่ายเงินแทนภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ฝ่ายไปรษณีย์และลงทะเบียนขอรับไปรษณีย์ ตามหนังสือค้ำประกัน สำเนาทั้งสองฉบับ ที่นัดหมายไว้ ทางแฟกซ์ที่ ๐๔๗/๗๘๙ ๓ สำนักสนับสนุน อุบลฯ ภาคปาน กว๊าน จังหวัดอุบลฯ ๑๕๑๒๐

SR-15806552-1-1 :-

EFF_C_1_NN_PLUS

2255635

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกรอบดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

ต้นฉบับ

หน้าที่ 1

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

1. ข้าพเจ้าบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้าน..... บริษัท กานต์ฟาร์ม
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕ ถนน ๗๑- ตำบล/แขวง หมากลิ่น อำเภอ/ มากลัย

โดย นางอรอนงค์ ลี ใจ ผู้ลงนามข้างต้นได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบ
ราคาจ้าง เลขที่ /2563 และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่.....(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ที่
งานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาก่อสร้างแบบที่ ๑ จำนวน ๑๖๙,๒๔๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบ๙ ล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๓,๖๐๗,๔๘ บาท ตลอดจนภาษีอากรนั้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว


3. คำเสนอราคานี้จะยืนราคาเป็นระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและ
เทศบาลอาจรับคำเสนอี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นອอกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลครุ่นคิดราชธานีร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะส่งมอบงานโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน **90** วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชี้นำการสอบราคา ข้าพเจ้าขอรับรองที่จะ

5.1 ท้าสัญญาตามแบบสัญญาสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารสอบราคากับเทศบาลภายใน 5 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารสอบราคาให้แก่ เทศบาลกรุงธนารักษานี ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางสัญญาที่ได้ ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน



ต้นฉบับ



หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือเทศบาลครอุบราชนิอาจเรียก สอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลครอุบราชนิ ไม่มีความผูกพันที่จะรับค่าเส่นอนี้ หรือใบเสนอ ราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอรำคາ

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลครอุบราชนิในต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์คิธรรม และปราศจากกล้อฉลุหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ขอกดด้วยกฎหมายกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือนายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้ ทราบเดียวกัน

เสนอราคาน ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรรณพงษ์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ព័ត៌មានបំបាត់

การปรับปรุงดูแลและรักษาความปลอดภัยน้ำ ของบุคคล

ເງກຸນສ່ວນຈຳກັດ ສພລກອ່າຍຮ້າງ

๑๗

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคากลุ่ม	ราคากลาง
1.	งานผิวทาง				x Fn	
	-งานดินตามบดอัดแน่น 85%	ลบ.ม.	130.00	162	23,660	1,340b
	-ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.	ตร.ม.	115.00	347	39,905	1,340b
	-กระชรของพื้นคอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	115.00	21.15	3,432.25	1,340b
	-ขัดผิวหยาน	ตร.ม.	115.00	30	3,450	1,340b
	-Longitudinal Joint	ม.	30.00	58.57	1,757.10	1,340b
	-Contraction Joint	ม.	16.00	75.32	1,205.12	1,340b
2.	งานระบบระบายน้ำ					
	-ท่อระบายน้ำขนาด Ø0.40m.	ม.	28.00	166.27	18,711.56	1,340b
	-บ่อพักท่อขนาด 0.40 m. (ฝาตะแกรงเหล็ก)	บ่อ	2.00	10,317.41	20,634.89	1,340b
	-บ่อรับน้ำ กสล.(ฝาตะแกรงเหล็ก)	บ่อ	2.00	3,520.13	7,040.26	1,340b
3.	งานไฟฟ้า					
	-เสาไฟฟ้า กอ 0.9m.	ชุด	2.00	1070	8,140	1,340b
	เปลี่ยนชุด โคมไฟฟ้าพร้อมหลอด LED 110w.	ชุด	2.00	13,000	26,000	1,340b
4.	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,360	3,360	1,340b
	เงื่อนไข Factor F					
						210,871.16



48/64


នៃ ១៩ តុលា

ผู้เขียน

សំណើជាតិ

.....

ພ່າຍໃນ



(นางสาวจุฬารัณ วิวรรณพงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)

ต้นฉบับ

แบบรูปรายงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน คสcl.และระบบระบายน้ำ ซอยบุญลี

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 15.50 น.

ตามที่สภากเทศบาลครอุบราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณให้เทศบาลครอุบราชธานีจ่ายขาดเงินสะพม ครั้งที่ 2/2563 อนุมัติ 12 พฤษภาคม 2563 เพื่อดำเนินการ โครงการปรับปรุงถนน คสcl.และระบบระบายน้ำ ซอยบุญลี งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 228,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ขอบเขตแบบรูปรายงานก่อสร้าง

ปรับปรุงถนน คสcl.หนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 30 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 115 ตร.ม. ท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร ยาว 30 ม. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลครอุบราชธานี ที่ ช.72/63

- ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ/อุปกรณ์ การจัดส่งตัวอย่าง หรือการทดสอบวัสดุและการขออนุมัติใช้ให้เป็นไปตามที่ระบุในรายการประกอบแบบก่อสร้าง

- เมื่อเสร็จงานเรียบร้อยแล้วจะต้องเก็บกวาดเศษวัสดุพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบงานงวดสุดท้าย

2. ระยะเวลาการดำเนินการ

ไม่เกิน 90 วัน นับตั้งจากลงนามในสัญญา ทั้งนี้ได้นับรวมระยะเวลาในการทดสอบวัสดุ ก่อสร้างไว้แล้ว

3. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

จำนวนงานในการส่งมอบ 1 งวด

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราเบอร์ 100% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ดังนี้

1.ปรับปรุงถนน(คสcl.) 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 30 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 115 ตร.ม.

2.งานซ่อมแซมหดอุ้มเม่น ไม่เกินกว่า 130 ลบ.ม.

3.ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม. ยาว 30 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 115 ตร.ม. 40/1 น.

..... ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25.00 ม. ยาว 30 ม. 25/1 น.

..... บ่อพักขนาด 2.00x1.00x1.00 ม. 2.00x1.00x1.00 น.

4.งานไฟฟ้า (จานท่อ)

- สายไฟ ค่าร.สูง 9 เมตร จำนวน 2 ตั้น

- ชุดโคมไฟถนน หลอดLED ขนาดไม่น้อยกว่า 110 w. จำนวน 2 ตั้น

5.ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลครอุบราชธานี ที่ ช.72/63

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษา^ก
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
//2-2.สาขาช่าง..)

ต้นฉบับ

-2-

4. สาขาช่างและหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝีมือช่าง จำนวน 1 คน

1. สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านการก่อสร้าง โยธา สำรวจ งานไฟฟ้า/ หรือเทียบเท่าและหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงานโครงการ จำนวน 1 คน

2. ผู้รับจ้างต้องนำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

5. สูตรการคำนวณค่า K

ให้ใช้สูตรตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2532 เรื่องพิจารณาข่ายเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร.0203/ว.109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

หมวดงานทาง

งานผู้ดูแลคุณกริตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30+0.10 \text{ It}/\text{lo}+0.35 \text{ Ct}/\text{Co}+0.10 \text{ Mt}/\text{Mo}+0.15 \text{ St}/\text{So}$


งานท่อระบายน้ำคุณกริตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35+0.20 \text{ It}/\text{lo}+0.15 \text{ Ct}/\text{Co}+0.15 \text{ Mt}/\text{Mo}+0.15 \text{ St}/\text{So}$

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายนพคุณ เดชเสน)

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง



ลงชื่อ กรรมการ/เลขาน

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง (ฉบับที่ ๑๗๙๖ฯ.. ของสํารวจ)

ลงวันที่ ๒๔.๕.๒๕๖๒ ทัวหัวงานนิเทศก์โยธา

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... พยาน

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณวงศ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ต้นฉบับ

-3-

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ ศรีเมือง)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)

(นายกฤษพล เมืองเหนือ)
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)

(นายอัมพล ทองพ.)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

พิจารณาแล้ว [✓] อนุมัติ [] ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)
(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดจริญ)
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ...42/๖๔

ลงวันที่.....๒๕๕๔ ๑๑ ๘๙๙

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ)

ผู้รับทราบ

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ต้นฉบับ



โครงการ

ก่อสร้างหอพักนักศึกษา คหบดี ๔๖๗ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐




แบบประเมินจ่ายขาดทุนส่วนรวมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

(ครั้งที่ ๑๐) อนุมัติ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓




ตัวเรือน

ចំណាំ



รายการประจักษณ์แนวก่อสร้าง



ขออภัยในความไม่ดี

1. ผู้รับเข้ามาต้องมีผลการทดสอบภูมิคุ้มกันต่ำสุดทางการแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติ ที่ทำให้เกิดไว้ในรูปแบบการต่อตัวร่าง บ้าสของด้านอนามัยทาง
ความรับรู้และสุขภาพจิตอย่างสมบูรณ์ ทุกๆ งานที่มีการใช้สิ่งคุกคักต่อร่างกายต้องคำนึง
(ทางการอาชญากรรม เป็นต้น)

2. ผู้รับเข้ามาต้องร่วมภารกิจงานตามที่ก่อสร้างเจ้าหน้าที่และอื่นๆ บ้าสของด้านอนามัยทาง
ความรับรู้และสุขภาพจิตอย่างสมบูรณ์ ห้ามคนที่มีประวัติทางยาเสพติด ไปทำงาน



ຕົນລະບົບ

รายการของสาร

1. ปั้นรากุณตนคสส. หนา 0.15 ม. ยาว 4.00 ม. ขาย 30.00 บ.
 2. ชิ้นตัวพี่ที่ไม่ยื่นก้าว 15.00 ดอลลาร์
 3. งานเดินแบบหัวเข็มเป็น ไม้ยื่นก้าว 130.00 ดอลลาร์
 4. กอกลัวรักษาภูษาน้ำยา คสส. Ø 0.40 ม. น้ำทึบไม้ตักไม้สักจราจร ขาย 30.00 บ.
 - หัวรากุณเป็น Ø 0.40 ม. จานวน 2 ต้น
 - ไม้ตัก คสส. 2 บล็อก
 - ไม้ตักรักษา Ø 0.35 ม. 2 บล็อก
 4. งานไฟฟ้า
 - เสาไฟ ทองสูง ๙ เมตร จานวน 2 ต้น
 - สายไฟฟ้าในบ้าน ๑ กม. สายไฟหัวห้อยก้าว ๑๐ W. จานวน 2 ต้น

รายการประกอบแบบแปลน

1. ดำเนินของบันทึกและบันทึกสำหรับการจัดให้ความเรียนหมายรวม และให้เชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรู้จากภาคครุยของประเทศไทยทุกหลังคาเรือน
 2. กำหนดวัสดุหน้าให้ขยาย ให้ต่อไปโดยการใช้เครื่องเขียนแบบสามลักษณะรวมถึงลักษณะของวัสดุที่น่าสนใจที่สุด
 3. คาดคะเนภาระการสอนให้สูงคุณภาพเป็นอย่างดีและเรียนรู้บคนและการรวมการตรวจวัดเพื่อส่งเสริมดำเนินการสอนที่ดี
 4. เพื่อให้เกิดประโยชน์กับภาษาของภาระ ในการพัฒนาไม่สามารถลดลงส่วนงานที่บันทึกและรายงานภาระภาระการสอนในแบบเดิมได้ ให้ควบคุมการบริหารจัดการห้องเรียน สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบงานภาระที่มีอยู่แล้วด้วยมาตรฐานที่ชัดเจนของภาระงานไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนซึ่งขึ้นอยู่กับตัวภาระและไม่เกินกว่าเวลาคงที่ที่ภาระของภาระหนักได้
 5. เศรษฐกิจดิจิทัลที่ใช้จากการเรียนออนไลน์ ให้นำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์รวมห้องเรียนที่สุด จะเป็นผู้ที่นำห้องให้ในระบบของครัวเรือน
 6. การรวมผู้ทางครอบครัว จะต้องคำนึงถึงความบันทึกคุณสมบูรณ์ในน้อยที่สุด / วัน


ຮຽນຕົວ A-A

ສູງສົນຍາກົມ ເຊກອງ



ต้นฉบับ

หน้าที่ประชุมมา 12x12 ซม.



มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะเส้าไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง

1. ขนาดหัวตัวและความถึกของล้อ

1.1 หน้าตื้นล้อบัดดี้ไม่น้อยกว่า 24x21 ซม.

1.2 หน้าตื้นล้อบัดดี้ปางมาส 12x12 ซม.

1.3 ขนาดหนาตื้นล้อบัดดี้ ± 0.5 ซม.

1.4 ความถึกของหน้าตื้นล้อบัดดี้ไม่น้อยกว่า .5 ซม


2. ล้อสำหรับในการเคลื่อนย้ายของภาระอันมาก

2.1 ระยะห่าง 1.5 ม.

2.2 ระยะห่างระหว่างหัวตัวเส้าไฟฟ้า ถูกระดับไม่น้อยกว่า 40.0 เมตร

3. เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงที่มีบันไดไม่มีบันไดหัวหอยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แห่งประเทศไทย ต้องถูกบันไดไม่มีบันไดหัวหอยของสายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ ต้องถูกบันไดไม่มีบันไดหัวหอยของสายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สามารถหันหัวหันหางได้โดยง่าย



แบบแปลงประจำกองลังภูมิจัง เลขที่ กน.คบ. 43/๖๔.
๑๕.๕.๐ ๒๐๐๐

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าฯ

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

พยาน

(ลงชื่อ).....

พยาน

แบบแสดงรายละเอียดเส้าไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง

SCALE

NON SCALE

แบบแปลง

(นางสาวอรุณรัตน์ เพล่อง)

เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมที่ดิน

ผู้อำนวยการ


ต้นฉบับ

รายงานประจำปีงบประมาณ


- มีเด็กๆ มีบุนนาคเป็นเพื่อน บอกจากาดสูงให้ไม่บ่นเบื่อ
 - บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขาดสี หน้าบาน และทำให้เก็บสถิติบ้านขึ้นอยู่ครับ
 - และเราต้องดูแลพืชพรรณของบ้านครับ
 - พื้นบ้านและตัวอักษรให้ใช้เม้นวัสดุคงทนอย่าง
 - ตัวอักษรและตัวเลขที่ใช้ให้เขียนด้วยการลงในแผ่นป้าย ให้ใช้ตัวอักษรของภาษาไทย เพื่อเรียนรู้ภาษาไทยของตัวเองและตัวอื่น
 - ศึกษาภูมิประเทศและศาสตร์ ให้ไปลัดฟ้าเมืองหลัง หน้าบานเมืองที่เคยมีอยู่ และให้หากาดเนื้อร้อนเล่นหลังหูกะปุกการ
 - สืบงานและสืบต่อให้เข้าใจความหมายเบื้องหลังโครงการ ให้ไม่รู้บ่อบัน
 - ต่อหนึ่งปีในโลก ให้ทราบด้วยตัวเองนั่นหรือซึ่ง แล้วก้าวเดินก้าวต่อไป
 - นำของดีๆ กลับมาตัวเองและตัวลูกน้อยบ้านเป็นมาตรฐานที่ใช้ขยายหรือยั่งค่าน ให้มีขนาดใหญ่ เพื่อใช้งานในที่ต้องการประโยชน์ของสถาปัตย์
 - การจัดระเบียบห้องหัวใจตัวอักษร (ห้องไฟ) และต้องใช้ให้เข้าความหมายแบบ ความหมายของอักษรภาษาตัวอักษรที่บันทึกไว้ในกรอบที่ทันทีที่บรรจุข้อความเข้ากับ อยู่ในไฟให้สามารถหางด้วยความลึกลับที่จะเป็นแบบนี้
 - การตัวตัวหนังสือ ให้เวลาจดบันทึกของเรื่องราวที่บันทึกไว้ในร่างเด็กและกลับ แสดงเป็นรูปที่บันทึกไว้ในรูปแบบต่อๆ กันให้เวลาจดบันทึกของ



ส่วนควบคุมการก่อสร้างของอาชีวศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ




เป้าหมายการงานก่อสร้าง




พัฒนาปัจจุบัน อบรมนักเรียนเชิงกลยุทธ์
1. อบรมทักษะกระบวนการคิด คิดวิเคราะห์

ค่ายหลักปั้นไกรทองคำ



ก้าวต่อไปในโครงการ



ป้ายโฆษณา

~~บัญชีรายรับ-จ่าย~~

N O P Q R S T U V W X Y Z

(ນາງត້າວຈຸ່ມານົງວິນ ກະທຳກະທຳກະທຳ
ນັ້ງຕີຫຼາຍເຄື່ອນຫຼຸດພົມພຸດວັດ



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สพลก่อสร้าง

ใบฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0	3	4	3	5	4	4	0	0	1	5	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ที่อยู่: อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 5

หมู่ที่ 8

โทรศัพท์/โทรสาร :

หมายเลข

ถนน

ตำบล/แขวง

ม่วงสามสิบ

อำเภอ/เขต :

ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 3 4 1 4 0

ชื่อคุณสัญญา

เทพบาลนคร อุบลราชธานี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0	9	9	4	0	0	0	3	3	6	3	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ที่อยู่: อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 147

หมู่ที่

โทรศัพท์/โทรสาร :

หมายเลข

ถนน

กรีนรังค์

ตำบล/แขวง โนนเมือง

อำเภอ/เขต :

เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 3 4 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

สัญญาเลขที่ ทบ.อธ.42/2564 ลงวันที่ 25/01/2564

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 26/01/2564

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 25/04/2564

ใบเสร็จเลขที่

เลขที่ 64200091160

จำนวนเงิน 208.00

วันที่ 28/01/2564

UID 0000600025640128309000170

DLN 08900006000093401403092564012802000001

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 0343544001559

ตราสารตามบัญชีรายการแสตมป์ ตราสาร 4 จำนวนหนึ่ง

มูลค่าของตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 208.000.00

สำหรับเจ้าหน้าที่



1. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์
2. เงินเพิ่มอากร
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)

208.00

208.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาเพิ่มเติม (ดำเนิน)

สถานที่รับจ้าง ก่อสร้างถนน ศสอ.และระบบระบายน้ำ

จำนวนงานวัดงาน 1

จำนวนเงินค่าประกันความสัญญา 10,400.00

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แสดงตามแบบนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการและยอมผูกพันในรายการข้อมูลดังกล่าว

สานาถูกต้อง

302C021429AB6AC0D0B85D29F91757B2B42303CC7B3CEFD10214211382E5B31C14E3C4B04E0E5860D9B5F91F8534

(นางสาวจุฬารรณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียดการขอเสียอาการแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสสรับรองการเสียอาการแสตมป์ 15596401281834757658

เลือกยื่นตราสาร ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอาการแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3 4 3 5 4 4 0 0 1 5 5 9

สาขาที่ 0

ชื่อผู้ขอเสียอาการแสตมป์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สพลก่อสร้าง

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คุณสุนญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 3 3 6 3 1 4

สาขาที่

ชื่อคุณสุนญา เทศบาลนคร อุบลราชธานี

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จำนวนที่ของ

สัญญาเลขที่ หน.อน.42/2564 ลงวันที่ 25/01/2564

วัน เดือน ปี ที่เริ่มนับสัญญา 26/01/2564

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 25/04/2564

หมายเหตุอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 0343544001559

มูลค่าของตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนงานด้าน 1

จำนวนเงินค่าประกันตามสัญญา 10,400.00

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอาการแสตมป์ 208.00

เงินเพิ่มจาก

รวมจำนวนเงินค่าอาการแสตมป์ และเงินเพิ่มจาก 208.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 64200091160

วันที่ชำระเงิน 28/01/2564

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 4, 5 และ 17)

หมายเหตุอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยบัญชาการ กองบริหารการคลังและรายได้กรมสรรพากร

ผู้ช่วยท่านผู้อำนวยการ ท่านทุนศวนเจ้าดต. สพลกอสราฯ

เลขประจำตัวบุคคล/เลขประจำตัวประชาชน 0943544001559

ลำดับ 0

ผู้รับเงิน:

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้บัญชาติ

(นางสาวจุฬารณ์ บวรเกรียงไกร)

วันที่รับเงิน/วันมาสง 28/01/2564

ต่อไปนี้เป็นต้นว่า

เลขที่เบอร์ 64200091160

จำนวนเงิน 208.00 บาท

(สองร้อยแปดบาทถ้วน)


หมายเหตุ: P0900179877

อ. ส. 9 อันท่องเนื่อง

Digital
signed by
Date:
2564.01.28
17:50:17 ICT

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารณ์ วิวรรณพงษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ




รหัสรับรองการเสียเอกสารแล้วมี
15596401281834757658

ล้านนาภูมิท้อง



(นางสาวจุฬารณ วิวรรณพงษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ระบบปฏิบัติการป้องกันข้อมูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ault.aspx)

สังความรู้ ระบบ e-LAAS

แบบประเมิน

เงินเดือนปีงบประมาณ/เข้าบัญชีต่อ ()

รายงาน ()

เบื้องบุคลากร

การรับเงินที่เป็นรายรับ ()

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

เงิน ()

ในอุดหนุนและบุคคลประจำองค์กร / เอกสาร ก็จะ ()

หมายไว้ในป้ายเป็น ()

มุตเป็นส่วนรวม/ทะเบียนดำเนิน ()

งานชื่อบุคลเพื่อการทราบภาระดัง ()

งานน้อมถวายปีรำภากิจ ()

งานน้อมถวายให้ ()

งานน้อมถวายให้ท่านหัวหน้าบ้านเป็น ()

งานน้อมถวายให้ครอบครัวตน ()

งานน้อมถวายให้ค่าเสื่อมของบ้านเรือนที่บ้าน ()

งานน้อมถวายให้ห้องนอน ()

งานน้อมถวายให้ห้องน้ำ ()

งานน้อมถวายให้ห้องน้ำและห้องน้ำ ()

งานน้อมถวายให้ห้องน้ำและห้องน้ำ ()

เงินเดือนที่ได้รับจากเงินสะสม/

เงินทุนส่วนของเงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

บันทึกตรวจสอบเพื่อสังหน้า ()

จัดทำฎิกา ()

จัดทำฎิกา ()

บันทึก ()

บันทึก ()

สมุดเงินสดเข้า/而出บัญชีทาง ()

ฐานข้อมูลเงินเดือน/บัญชี ()

แบบบัญชี ()

รายการภัยเงย ณ วันสืบไป ()

การรับปรุงบัญชี ()

บันทึก ()

งานน้อมถวาย ()

รายงานของบัญชี ()

ฐานข้อมูลเงินรับฝาก ()

ทะเบียนสินทรัพย์ ()

ระบบบริหารระบบ ()

การก้ามคนค่าเสื่อม ()

การจัดการฐานข้อมูล ()



อปท. ฝ่ายสังข้อมูล เพื่อเริ่มใหม่ปี 2559

๒. แก้ไขข้อมูลสัญญาจากระบบ e-GP

วันที่ 26 มกราคม 2564 (ปัจจุบัน 2564)

เจ้าหน้าที่ พรห. พรพ. สำนักศิริ (./Default.aspx?menu=088D6D79-D5A4-
หน้าที่ 4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วยงาน

ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ

เอกสารแนบท้าย

26 มกราคม 2564[V.2021-01-21] 41.12

ข้อมูลจากระบบ e-GP : บันทึกเงินจากระบบ e-LAAS

ประวัติการแก้ไข

เลขที่โครงการ(e-GP)	63127125203
เลขคุณสัญญา(e-GP)*	640122028817
เลขที่คุณสัญญาของ อปท.	หน่วย 42/2564
วันที่ทำสัญญา	25/01/2564
วันสิ้นสุดสัญญา	25/04/2564
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ระบบ GFMIS
เลขที่สัญญา(e-LAAS)	CNTR-0594/64
ชื่อเจ้าหน้าที่*	ห้างสาพะทิภา สำราญศิริ

จำนวนเงินของซื้อขาย	208,000.00	บาท
จำนวนเงินของซื้อขาย	208,000.00	บาท
จำนวนเงินที่ทำสัญญา	208,000.00	บาท

สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

วันที่ส่งมอบงานงานค่าสุดท้าย	...
------------------------------	-----

แหล่งที่มาของเงิน

งาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
งานก่อสร้าง โครงสร้างที่นับ	ค่าปารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินหลังและลิ้นชัก รวมทั้งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน และลิ้นชัก	เงินสะสม		228,000.00	208,000.00	20,000.00
ฐาน	สำนักงาน	สำนักงาน					208,000.00

เงินล่างหน้า

มีเงินส่วนหน้า ไม่มีเงินส่วนหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

มีหลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกวันหลักประกันสัญญา* หนังสือคำประกันเดินทาง

ชื่อผู้รับฟ้า *

ห้างสาพะทิภา สำราญศิริ

บันทึก

การจัดทำฎิกาเบิกเงิน/จ่ายคงเหลือรับจ้าง

รายการ	วงเงินอนุมัติด้านสัญญา	ผูกพัน/เบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินสะสม 2563 : ค่าปารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและลิ้นชัก	208,000.00	0.00	208,000.00

Copyright © 2005 Department of Local Administration, All rights Reserved.

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ