

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ทน.อบ.๒๒๗/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี โดย นายอาทิตย์ คุณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมหาชัย ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๓/๒ ถนนเสียงเมือง ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวกัลยา สิริยากุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ระบายน้ำพร้อมหลังคาโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๑ ใบเสนอราคา

จำนวน ๒ หน้า

ผนวก ๒ ใบปริมาณราคาค่าก่อสร้าง

จำนวน ๑๑ หน้า

ผนวก ๓ หลักประกันสัญญา

จำนวน ๑ หน้า

แบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานีเลขที่ ๒๒๓๒/๖๗

จำนวน ๒๖ หน้า



ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ)...../๖๕๖

(นางสาวกัลยา สิริยากุล)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมหาชัย
SIRIMACHAI LIMITED PARTNERSHIP

ต้นฉบับ

-๒-

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการอุบลราชธานี เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๓๑๓/๐๒๒๙/๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๔๒๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๕๕,๐๒๘.๐๔ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดบาทสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์



และอำนาจการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

.....ผู้ว่าจ้าง

นายอาทิตย์ คุณผล

(ลงชื่อ)..... กัลยา

(นางสาวกัลยาศิริมาช้อยศักดิ์ สิริมาช้อย

SIRIMACHAL LIMITED PARTNERSHIP

ต้นฉบับ

-๓-

งวดที่ ๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๙๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

- ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล. ขนาด ๐.๒๒ x ๐.๒๒ ม. และ ๐.๒๖x๐.๒๖ ม. แล้วเสร็จ, ขุดดินหล่อฐานราก ค.ส.ล. แล้วเสร็จ, ขุดดินหล่อพื้น - ผนัง ค.ส.ล. สระว่ายน้ำแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐ %

งวดที่ ๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๙๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

- ติดตั้งท่อพีวีซี งานระบบสระว่ายน้ำ ภายในอาคารพร้อมหล่อพื้น - คาน ค.ส.ล. ภายในอาคารและงานหล่อพื้น - ผนัง ค.ส.ล. สระว่ายน้ำส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ, งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมมุงหลังคาเหล็กที่รีดลอนเคลือบสีแล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๙๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

- ก่ออิฐผนังคอนกรีตบล็อก , งานฉาบผิวผนัง, ปูกระเบื้องผนัง-พื้น (รวมสระว่ายน้ำ) และงานพื้นทรายล่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐ % , งานติดตั้งฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด ขนาด ๙ มม. , ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม แล้วเสร็จงานติดตั้งแผงลวดตาข่ายเหล็ก แล้วเสร็จ, งานทาสีผนังอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๘๐%

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘

- งานปูกระเบื้องผนัง - พื้น รวมสระว่ายน้ำส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ , ติดตั้งสุขภัณฑ์, ประตูเหล็กม้วน, บานประตูพีวีซี, ติดตั้งดวงไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ, งานติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ พร้อมทดสอบระบบแล้วเสร็จ, งานทาสีผนังอาคารส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ และอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ข.๒๓๒/๖๗

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ชื่อบัญชี หจก.ศิริมหาชัย เลขที่บัญชี ๓๑๓๑๗๔๓๙๑๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของ

ราคาตัวจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

กชช

ผู้รับจ้าง

(นางสาวกัลยา สิริมากุล)

สำนักงานจำกัด สิริมหาชัย
SIRIMACHAI LIMITED PARTNERSHIP



ต้นฉบับ

-๔-

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกัน



ผู้ว่าจ้าง

คุณผล

(ลงชื่อ)..... กิตยา

(นางสาวกัลยา สร้อยกุล)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมหาชัย
SIRIMAHACHAI LIMITED PARTNERSHIP

ต้นฉบับ

-๕-

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไปแล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

สัญญา





ผู้ว่าจ้าง

คุณผล)

(ลงชื่อ)

กษิษา

(นางสาวกัลยา ศรียากุล)

ทำงานส่วนตัว กสิริมาชัย
SIRIMACHAI LIMITED PARTNERSHIP

ต้นฉบับ

-๖-

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในกรณีที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าว จะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน



.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ)..... กัลยา

(นางสาวกัลยา สิริสมงคล)
ทางที่มอบอำนาจให้ สิริสมงคล
SIRIMACHAI LIMITED PARTNERSHIP

ต้นฉบับ

-๗-

หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว



ผู้ว่าจ้าง

นายอรรถสิทธิ์ คุณผล

(ลงชื่อ)

กิตติ

(นางสาวกัลยา ชัยยากุล)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริมหาชัย
SIRINMAHACHAI LIMITED PARTNERSHIP

ต้นฉบับ

-๘-

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีความที่ส่งให้แก่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาที่จ้างงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย



(นายอาทิตย์ คุณผล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

กัลยา

(นางสาวกัลยา สิริราชกุล)

ผู้รับจ้าง

สำนักงานจำกัด สิริราชชัย
SIRIRACHAI LIMITED PARTNERSHIP

ต้นฉบับ

-๙-

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลัง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้ สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือ ราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะ กำหนดอัตรากำลัง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอก เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๘,๕๕๕.๐๐ - บาท (แปดพันสี่ร้อยแปดสิบลี บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวน เงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก สัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้ว เสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือ บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ ควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้



ผู้ว่าจ้าง

คุณผล)

(ลงชื่อ).....

ก๊อชา

(นางสาวกัลยา สิริยาภรณ์)

ทางหุ้นส่วนจำกัด สิริมาชาชัย
SIRIMACHAJI LIMITED PARTNERSHIP



ต้นฉบับ

-๑๐-

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น



.....ผู้ว่าจ้าง

นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ)..... กฤษณา

(นางสาวกฤษณา ลีวิทยานุกุล)
สำนักงานช่างกวด สิริมหาชัย
SIRIMACHAI LIMITED PARTNERSHIP

ต้นฉบับ

-๑๑-

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างฝีมืออย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้



.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ)..... ก๊อบ
(นางสาวกัลยา สิริยาภรณ์)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริมาชัย
SIRIMACHAI LIMITED PARTNERSHIP

ต้นฉบับ

-๑๒-

๒๓.๑ สำเนาหลักฐานบัตรประจำตัววิศวกร (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ระดับภาคีวิศวกรโยธาหรือระดับที่สูงกว่าและหนังสือรับรองเป็นวิศวกรของโครงการ จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทางด้านการก่อสร้าง โยธา , สำรอง หรือเทียบเท่าและหนังสือรับรองเป็นผู้ควบคุมงานโครงการ จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก -

งานอาคาร ใช้สูตร $K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๔๐ Mt/Mo + ๐.๑๐ t/So$



ผู้ว่าจ้าง

นายอาทิตย์ คุณผล

(ลงชื่อ)..... กัญญา


(นางสาวกัญญา สิริมาชัยกุล)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริมาชัย
SIRIMACHAI LIMITED PARTNERSHIP

ต้นฉบับ

-๑๓-

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ผู้ว่าจ้าง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

(ลงชื่อ).....

กฤษ



(นางสาวกัลยา สิริยากุล)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายวิษณุพงศ์ สาลีสิงห์)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๗๙๑๙๓๒๓๔

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๗๒๒๐๑๗๕๘๔

ต้นฉบับ

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมหาชัย เลขที่ ๑๓๓/๒ถนน เลียงเมืองตำบล ในเมืองอำเภอ เมือง อุบลราชธานีจังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๒๕๑ โดย นางสาวกัลยา สิริยากุล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๙๒/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมหลังคาโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๘๔,๐๐๐.๐๐บาท (แปด ล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคาเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ เทศบาลนครอุบลราชธานี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ เทศบาลนครอุบลราชธานี ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาฯ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้ายอมให้ เทศบาลนครอุบลราชธานี ระบุหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายได้ ๒๖๗/๒๕๖๗ แบบแปลน ประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทพ.อ. ๒๖๗/๒๕๖๗ และ เทศบาลนครอุบลราชธานี มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือเทศบาลนครอุบลราชธานี อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ (ลงชื่อ)..... กฤษยา ผู้ว่าจ้าง

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า (ลงชื่อ)..... กฤษยา รับจ้าง กรมการช่างเทคนิคศิริมหาชัย ราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายได้ ๆ อันอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ขยับยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง

ต้นฉบับ

คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔:๕๔:๐๘ น.

(นางสาวกัลยา สิริยากุล)


ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๗๐๗๕๑๙๓๒๓๔

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๓๐๘๑๖๐๐๑๘๕๑๑

รหัสอ้างอิง OTP JIIV

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๔๓๕๑๐๐๐๐๐๖๑



เปลี่ยนแปลงประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ.๒๖๗/๒๕๖๗
16 กย ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ก้องฯ



ผู้ว่าจ้าง
ทำงานส่วนจำกัด สิริมาชัย
SIRMACHAJI LIMITED PARTNERSHIP

พยาน

ต้นฉบับ

แบบ ปร.6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร ค.ศ.ถ.สูง 1 ชั้น พร้อมสระว่ายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมหลังคาโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครอุบลราชธานี /เทศบาลนครอุบลราชธานี
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลางโดย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมหาชัย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร ค.ศ.ถ.สูง 1 ชั้น พร้อมสระว่ายน้ำ	8,484,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	8,484,000.00	

(แปลต้นฉบับตามแปลหมื่นสี่พันบาทถ้วน)



ลงชื่อ

ลือ

ผู้เสนอราคา



(นางสาวกัลยา สิริชากุล)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมหาชัย

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ. 29

SIRIMACHAI LIMITED PARTNERSHIP

จำนวนผู้ซื้อ

16 ก.ย. 2567

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมหาชัย

(ลงชื่อ).....

พยาน



SIRIMACHAI LIMITED PARTNERSHIP

ต้นฉบับ

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร ค.ศ.ด.สูง 1 ชั้น พร้อมสระว่ายน้ำ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมหลังคาโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครอุบลราชธานี / เทศบาลนครอุบลราชธานี
 แบบ ป.ร.4 ที่แบบ มีจำนวน 9 หน้า
 คำขอประกวดราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมหาชัย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,170,252.76	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,075,070.62	
3	งานระบบสระว่ายน้ำและระบบสุขาภิบาล		รวม					2,267,276.90	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					122,982.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,635,582.88	



ลงชื่อ กัญญา
 (นางสาวกัญญา สิริยากุล)
 หัวหน้าผู้จัดการ

ผู้เสนอราคา

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมหาชัย
 SIRIMAHACHAI LIMITED PARTNERSHIP

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทบ.อบ. ๒๒๗/๒๕๖๗
 ลงวันที่ 16 ก.ย. 2567

(ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

 ผู้รับจ้าง

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมหาชัย
 SIRIMAHACHAI LIMITED PARTNERSHIP

พยาน

ต้นฉบับ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาเข็มตอกถี่เหลี่ยมต้น 0.22x0.22x6 ม. รับนน.บรรจุทุกปลอกคกั >= 20 ต้น /ต้น	64.000	set	1,570.00	100,480.00	510.00	32,640.00	133,120.00	
	- เสาเข็มตอกถี่เหลี่ยมต้น 0.26x0.26x6 ม. รับนน.บรรจุทุกปลอกคกั >= 30 ต้น /ต้น	73.000	set	2,000.00	146,000.00	510.00	37,230.00	183,230.00	
	- งานตัดหัวเสาเข็ม	137.000	set	0.00	0.00	180.00	24,660.00	24,660.00	
	- งานคิมซุด	502.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	56,224.00	56,224.00	
	- ฉมทรายปรับระดับ	45.000	ลบ.ม.	327.10	14,719.50	112.00	5,040.00	19,759.50	
	- คอนกรีตหยาบ	30.000	ลบ.ม.	1,900.00	57,000.00	327.00	9,810.00	66,810.00	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (คอนกรีตกำลังอัด 240 ksc) ทรงลูกบาศก์	334.000	ลบ.ม.	2,158.88	721,065.92	419.00	139,946.00	861,011.92	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	839.000	ตร.ม.	240.00	201,360.00	139.00	116,621.00	317,981.00	
	- เหล็กเสริม (SR24) RB 6 mm. x 10.00 M.	0.550	ตัน	23,790.00	13,084.50	4,400.00	2,420.00	15,504.50	
	- เหล็กเสริม (SR24) RB 9 mm. x 10.00 M.	2.410	ตัน	22,850.00	55,068.50	4,400.00	10,604.00	65,672.50	
	- เหล็กเสริม (SR24) RB 12 mm. x 10.00 M.	0.040	ตัน	22,940.93	917.63	3,600.00	144.00	1,061.63	
	- เหล็กเสริม (SD40) DB 12 mm. x 10.00 M.	14.770	ตัน	22,099.07	326,403.26	3,600.00	53,172.00	379,575.26	
	- เหล็กเสริม (SD40) DB 16 mm. x 10.00 M.	4.220	ตัน	21,864.12	92,266.58	3,600.00	15,192.00	107,458.58	
	- เหล็กเสริม (SD40) DB 20 mm. x 10.00 M.	5.980	ตัน	21,760.85	130,129.88	3,100.00	18,538.00	148,667.88	



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้างวันที่ ๒๒๗/๒๖
 ลงชื่อ
 (นางสาวกัลยา สิริมาชัย)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)

16 ก.ย. 2567
 (นางสาวกัลยา สิริมาชัย)
 หัวหน้าส่วนจัดซื้อ
 สำนักงานจัดซื้อพัสดุ
 สิริมาชัย ลิมิเต็ด พาร์ตเนอร์ชิพ
 สิริมาชัย ลิมิเต็ด พาร์ตเนอร์ชิพ
 สิริมาชัย ลิมิเต็ด พาร์ตเนอร์ชิพ
 พยาน

ต้นฉบับ

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อวดยุทเหล็ก	419.000	กก.	34.58	14,489.02	0.00	0.00	14,489.02	
	- งานติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป รัยบน.บรรทุกปลอดภัย 400 กก./ตร.ม.	55.000	ตร.ม.	290.00	15,950.00	25.00	1,375.00	17,325.00	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh สก.4 มม.@0.20x0.20ม.	749.000	ตร.ม.	24.50	18,350.50	0.00	0.00	18,350.50	
	- Water stop 8"แบบ 3 รุ้ม หน้า 5มม.	142.000	ม.	220.00	31,240.00	0.00	0.00	31,240.00	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- C 100x50x20x2.3 mm ยาว 6 เมตร (ระยะ @1.20 ม.) น้ำหนัก 23.50 กก.	196.000	ท่อน	625.94	122,684.24	0.00	0.00	122,684.24	
	- SAG ROD RB 15 mm. ซีดแป	463.680	กก.	22.51	10,437.43	10.00	4,636.80	15,074.23	
	- ลำติดตั้งแปเหล็ก C100x50x20x2.30mm.	4,594.000	กก.	0.00	0.00	10.00	45,940.00	45,940.00	
	- PIPE Dia. OD (89.1) mm.x3.2 mm. X6.78 Kg./m.ยาว 6.00 ม.	123.000	ท่อน	1,180.00	145,140.00	0.00	0.00	145,140.00	
	- PIPE Dia. OD (60.5) mm.x3.2 mm. x4.52 Kg./m.ยาว 6.00 ม.	241.000	ท่อน	655.00	157,855.00	0.00	0.00	157,855.00	
	- PIPE Dia. OD (48.6) mm.x2.3 mm. X2.63Kg/m.ยาว 6.00 ม.	114.000	ท่อน	453.00	51,642.00	0.00	0.00	51,642.00	
	- PLATE -300x400x16 mm.	26.000	EACH	380.00	9,880.00	0.00	0.00	9,880.00	
	- J- Bolt M16 x300 mm. Grade SS400	104.000	EACH	91.73	9,464.00	0.00	0.00	9,464.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้ง โครงหลังคาเหล็ก	12,536.000		0.00	0.00	12.00	150,432.00	150,432.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม								
					147,472.80		24,624.80	3,170,252.76	

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม



16 ก.ย. 2567

นางสาวกัญญา สิริขัตต

(นางสาวกัญญา สิริขัตต)

หัวหน้าผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง
ศิริมหาชัย
SIRIMAHACHAI LIMITED PARTNERSHIP
ศิริมหาชัย
SIRIMAHACHAI LIMITED PARTNERSHIP
พโยน

ต้นฉบับ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4 / 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
	- งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	390.000	ตร.ม.	120.25	46,897.50	69.00	26,910.00	73,807.50	
	- งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	39.200	ตร.ม.	170.18	6,671.05	77.00	3,018.40	9,689.45	
	- งานเสาเอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล.	59.000	ม.	94.99	5,604.41	46.00	2,714.00	8,318.41	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	926.000	ตร.ม.	66.22	61,319.72	87.00	80,562.00	141,881.72	
	- งานฉาบปูนเรียบรองพื้นผนังกระเบื้อง	175.000	ตร.ม.	66.22	11,588.50	74.00	12,950.00	24,538.50	
	- งานผนังปูกระเบื้องเคลือบ 8"x10" / 8"x12"	52.000	ตร.ม.	235.87	12,265.24	166.00	8,632.00	20,897.24	
	- งานผนังปูกระเบื้องเคลือบแก้ว 4"x4" (สระว่ายน้ำ)	123.000	ตร.ม.	983.68	120,992.64	183.00	22,509.00	143,501.64	
	งานพื้น								
	- งานพื้น ผิวขัดผิวเรียบภายใน	30.000	ตร.ม.	91.57	2,747.10	30.00	900.00	3,647.10	
	- งานพื้น ผิวขัดผิวเรียบภายนอก (ทำผิวบนพื้นค.ส.ล.)	190.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	5,700.00	5,700.00	
	- พื้น คสล.ปูกระเบื้องเคลือบแก้ว 4"x4" (สระว่ายน้ำ)	390.000	ตร.ม.	1,026.73	400,424.70	193.00	75,270.00	475,694.70	
	- พื้น คสล. ปูกระเบื้องเคลือบสี 12" x 12"	26.000	ตร.ม.	238.63	6,204.38	158.00	4,108.00	10,312.38	
	- งานปรับเทพื้นปรับระดับรองพื้นหนา 3 ซม. (ก่อนผิวทรายล้าง)	526.000	ตร.ม.	87.73	46,145.98	74.00	38,924.00	85,069.98	
- พื้นทรายล้าง มีเส้น PVC เว้นร่อง	526.000	ตร.ม.	298.00	156,748.00	104.00	54,704.00	211,452.00		



วันที่ 16 กย. 2567
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)



ผู้เสนอราคา
 (นางสาวกมลยา สิริยากุล)
 หัวหน้าผู้จัดการ
 SIAMCHAI LIMITED PARTNERSHIP

พยาน

ต้นฉบับ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู-หน้าต่าง (วัสดุ+ค่าติดตั้ง)								
	- D1 ประตูเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ชุดลิ ลอนเดี่ยว เบอร์ 22 ทน 0.6 มม.	1.000	set	8,190.00	8,190.00	0.00	0.00	8,190.00	
	- D2 ประตูบานเดี่ยวพีวีซีขนาด 0.80x2.00 ม. วงกบไม้ 2" x 4" พร้อมอุปกรณ์	4.000	set	4,080.00	16,320.00	0.00	0.00	16,320.00	
	- D3 ประตูบานเดี่ยว พีวีซี. ขนาด 0.70x2.00 ม. วงกบไม้ 2" x 4" พร้อมอุปกรณ์	6.000	set	3,520.00	21,120.00	0.00	0.00	21,120.00	
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมอบสี ขนาด 1.10x1.20 ม.	1.000	set	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- W2 หน้าต่างบานเกล็ดซ้อน อลูมิเนียมอบสี ขนาด 0.80x3.60ม.	6.000	set	3,900.00	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานกรุแผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดทนชื้นหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี 0.40x1.00 ม. (รวมงานเสริมโครงเหล็กไว้)	64.000	ตรม.	489.00	31,296.00	75.00	4,800.00	36,096.00	
	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกรีดลอนเคลือบสี คัดโค้ง หนา 0.40 มม. TCT	1,428.000	ตรม.	245.00	349,860.00	80.00	114,240.00	464,100.00	
	- SIDING แผ่นเหล็กกรีดลอน หนา 0.35 มม. TCT	68.000	ตร.ม.	180.00	12,240.00	80.00	5,440.00	17,680.00	
	- กรอบข้างโค้ง Grith 457 mm.หนา 0.35 mm.	56.000	ม.	120.00	6,720.00	50.00	2,800.00	9,520.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถล้างน้ราบบแบบมีหม้อน้ำ 4.5 ลิตร	2.000	set	3,000.00	6,000.00	450.00	900.00	6,900.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์	1.000	set	1,910.00	1,910.00	450.00	450.00	1,910.00	



วันที่ 1.6.ก.ย. 2561

(ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)

ผู้กำกับงาน
 (นางสาวกมล...สิริมาชัย)
 ฝ่ายช่าง
 Sirimachai Limited Partnership

หน้างานผู้จัดการ
 Sirimachai Limited Partnership

ต้นฉบับ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หิ้งวางของพลาสติก+กระจกเงารอบพลาสติก	2.000	set	540.00	1,080.00	70.00	140.00	1,220.00	
	- ผักบัวพร้อมสาย+วาล์ว	4.000	set	490.00	1,960.00	70.00	280.00	2,240.00	
	- สายฉีดชำระ+STOP Value	2.000	set	270.00	540.00	70.00	140.00	680.00	
	- ที่ใส่ สบู่ เซรามิก	4.000	set	159.00	636.00	120.00	480.00	1,116.00	
	- ราวพาดผ้า เหล็กชุบโครเมียม ยาว 100 ซม.	4.000	set	190.00	760.00	70.00	280.00	1,040.00	
	- ก๊อกน้ำสนามหัวทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว	6.000	set	112.00	672.00	25.00	150.00	822.00	
	- FD ตะแกรงกรองผงพร้อมที่คักกลิ้ง	6.000	set	91.00	546.00	75.00	450.00	996.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทากายใน	640.000	ตร.ม.	34.00	21,760.00	30.00	19,200.00	40,960.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทากายนอก	348.000	ตร.ม.	38.00	13,224.00	30.00	10,440.00	23,664.00	
	- งานทาสีน้ำมัน โครมเหล็กหลังคา	858.000	ตร.ม.	38.00	32,604.00	38.00	32,604.00	65,208.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานติดตั้งแผงลวดตาข่ายเหล็กถัก #11 โครงคร่าวเหล็ก	207.000	ตร.ม.	554.00	114,678.00	0.00	0.00	114,678.00	
รวมค่างานสถาปัตยกรรม									
				33,880.07	1,545,375.22	3,074.00	529,695.40	2,075,070.62	



แบบแสดงรายการประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อน.๑๑๗/๒๕๖๓

ลงวันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๖๓

ที่ (ลงชื่อ) ...

(ลงชื่อ) ...

(ลงชื่อ) ...

(ลงชื่อ) ...



บริษัท อัครมาชชัย จำกัด
SIRIMACHAJ LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครมาชชัย
บริษัท อัครมาชชัย จำกัด

พยาน


ต้นฉบับ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสระว่ายน้ำและระบบสุขาภิบาล								
	งานระบบสระว่ายน้ำ								
	- งานระบบสระว่ายน้ำ รวมอุปกรณ์ประกอบและค่าติดตั้ง (ไม่รวมงานระบบน้ำที่ต่อที่)	1.000	งาน	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00	1,890,000.00	
	- งานติดตั้ง บันได Stainless Mixed Ladder ลงสระว่ายน้ำ 4 ชุด	1.000	set	98,080.00	98,080.00	0.00	0.00	98,080.00	
	- ตะแกรงรับน้ำเอปเอสพีวีซี ความกว้าง 300 มม. แคนคู่ สีเงาช้าง	106.000	ม.	1,250.00	132,500.00	0.00	0.00	132,500.00	
	งานติดตั้งระบบท่อ								
	- ท่อพีวีซีขนาด สก. 2 นิ้ว ชั้น 13.5	52.000	ท่อน	244.00	12,688.00	0.00	0.00	12,688.00	
	- ท่อพีวีซีขนาด สก. 2.5 นิ้ว ชั้น 13.5	30.000	ท่อน	438.00	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00	
	- งาน FITTING อุปกรณ์, เบ็ดเตล็ด งานท่อแรงดัน สก. 2-2 1/2 นิ้ว	1.000		12,914.00	12,914.00	3,874.20	3,874.20	16,788.20	
	- ค่าแรงงานติดตั้งท่อพีวีซี (13.5) 2 นิ้ว ปลายเรียบ	194.000	ม.	0.00	0.00	40.00	7,760.00	7,760.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งท่อพีวีซี (13.5) 2 1/2 นิ้ว ปลายเรียบ	114.000	ม.	0.00	0.00	60.00	6,840.00	6,840.00	
	- ท่อพีวีซีขนาด สก. 6 นิ้ว ชั้น 8.5	18.000	ท่อน	1,336.00	24,048.00	0.00	0.00	24,048.00	
	- ท่อพีวีซีขนาด สก. 4 นิ้ว ชั้น 8.5	4.000	ท่อน	693.00	2,772.00	0.00	0.00	2,772.00	
	- งาน FITTING อุปกรณ์, เบ็ดเตล็ด งานท่อน้ำทิ้ง สก. 4-6 นิ้ว	1.000		10,728.00	10,728.00	3,218.40	3,218.40	13,946.40	
	- ค่าแรงงานติดตั้งท่อพีวีซี (8.5) 4 นิ้ว ปลายเรียบ	14.000	ม.	0.00	0.00	100.00	1,400.00	1,400.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งท่อพีวีซี (8.5) 6 นิ้ว ปลายเรียบ	68.000	ม.	0.00	0.00	200.00	13,600.00	13,600.00	



16 กย 2567

ลงชื่อ

(นางสาวกัญญา สิริยากุล)

ผู้อำนวยการ



ผู้เสนอราคา
บริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิรินชัย
SIRINACHAI LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิรินชัย
SIRINACHAI LIMITED PARTNERSHIP

ต้นฉบับ

แบบ ปร.4 แทนที่ 8/9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลและประปา								
	- ท่อพีวีซี 1/2" ชั้น 13.5	4.000	ท่อน	50.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ท่อพีวีซี 3/4" ชั้น 13.5	4.000	ท่อน	60.75	243.00	0.00	0.00	243.00	
	- ท่อพีวีซี 1" ชั้น 13.5	5.000	ท่อน	95.80	479.00	0.00	0.00	479.00	
	- งาน FITTING อุปกรณ์, เบ็ดเตล็ด งานท่อน้ำประปา	1.000	L.S	461.00	461.00	138.30	138.30	599.30	
	- ค่าแรงงานติดตั้งท่อพีวีซี(13.5) 1/2 นิ้ว -1 นิ้ว ปลายเรียบ	44.000	ม.	0.00	0.00	30.00	1,320.00	1,320.00	
	- ท่อพีวีซี 2" ชั้น 8.5	4.000	ท่อน	154.00	616.00	0.00	0.00	616.00	
	- ท่อพีวีซี 4" ชั้น 8.5	3.000	ท่อน	569.00	1,707.00	0.00	0.00	1,707.00	
	- งาน FITTING อุปกรณ์, เบ็ดเตล็ด งานท่อน้ำทิ้ง	1.000	L.S	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งท่อพีวีซี 2 นิ้ว ระบายน้ำ	14.000	ม.	0.00	0.00	40.00	560.00	560.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งท่อพีวีซี 4 นิ้ว ระบายน้ำไฮโครก	10.000	ม.	0.00	0.00	100.00	1,000.00	1,000.00	
	- เครื่องปั้มน้ำประปาอัตโนมัติ ขนาด 150 WATTS	1.000	set	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	1.000	set	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไร้อากาศขนาดความจุ 800 ลิตร	1.000	set	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00	
	- งานบ่อรับน้ำ ก.ส.ถ.	3.000	set	1,450.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	
	- ท่อพีวีซีชนิดปลายบาน ขนาด ๓ก. 8 นิ้ว ชั้น 5	20.000	ม.	310.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	รวมค่างานระบบระบายน้ำและระบบสุขาภิบาล							2,267,276.90	


รวมค่างานระบบระบายน้ำและระบบสุขาภิบาล

เป็นเงินค่าจ้างประกอบสัญญาจ้าง เลขที่.....

ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2567



ผู้ว่าจ้าง.....
 ผู้รับจ้าง.....
 (นางสาวกัญญา สิริขากุล)
 หุ่นส่วนผู้จัดการ.....
 พยาน.....
 พยาน.....




ต้นฉบับ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 9/9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 ตร.มม.	900.000	ม.	12.10	10,890.00	7.00	6,300.00	17,190.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1 x 4 ตร.มม.	400.000	ม.	18.70	7,480.00	10.00	4,000.00	11,480.00	
	- สาย THW-A 1 x 50 ตร.มม.(สายเมน)	240.000	เมตร	31.64	7,593.60	40.00	9,600.00	17,193.60	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC สีขาว ขนาด 3/4 นิ้ว	200.000	ม.	14.00	2,800.00	23.00	4,600.00	7,400.00	
	- โคมไฟฟ้า Flood Light ชนิดหลอด LED 200 วัตต์	10.000	set	3,000.00	30,000.00	300.00	3,000.00	33,000.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบเปลือย ออกไก่ หลอด LED 1x18 วัตต์ ติดลอย	14.000	set	195.00	2,730.00	115.00	1,610.00	4,340.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Emergency Light	4.000	set	2,300.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว +บล็อกลอย	7.000	set	97.00	679.00	80.00	560.00	1,239.00	
	- เติร์ปไฟฟ้าคู่ 2P+G ขนาด 16A. หน้ากากครอบพลาสติก+บล็อกลอย	5.000	set	560.00	2,800.00	90.00	450.00	3,250.00	
	- ตู้ Load Center Type Main Breaker 3P 100AF Branch Breaker 18 ckt. 1 PCS. , MCCB 100AT/100AF 3P Ic 10kA. 1 PCS. , MCB 32AT 1P Ic 6kA. 7 PCS. และ MCB 20AT 1P Ic 6kA. 5 PCS.	1.000	ชุด	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00	
	- Copper Clad Ground Rod 5/8" 2.40 m.+สาย THW 1x16 ตร.มม.	1.000	ชุด	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร				92,862.60	665.00	30,120.00	122,982.60	



แบบแปลนประกอบตั้งอยู่ข้าง เลขที่ 16 กย. 2567

(นางสาวกัญญา สิริมาชัย)

นางสาวกัญญา สิริมาชัย

(นางสาวกัญญา สิริมาชัย)

(นางสาวกัญญา สิริมาชัย)

(นางสาวกัญญา สิริมาชัย)

(นางสาวกัญญา สิริมาชัย)



พยาน