

ତ୍ରୈବ୍ଲୋଗ୍

សៀវភៅជាគំរែង

សំណុះតាមលទ្ធផល នគ.សន.០១៣/២៤៩៤

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลกรอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่าง เทศบาลกรอุบลราชธานี โดย นายอัมพุ ทองพู ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยาขนส่งอุบล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๓-๑๕๗ ถนนแจ้งสนิท ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โดยนายวานิชย์ อิ่มเจือ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประจำหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๓. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจังหวัดคงจ้างและผู้รับจ้างคงลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงปฏิมากรรมด้านเทียน ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้าย สัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้อีกเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

អង្គភាព ១ ប្រធ័នទរាជការ

จำนวน ๒ แผ่น

## ผนวก ๒ ใบปริมาณราคาก่อสร้าง

จำนวน แบบ

អង្គភាព ៣ ប្រចាំឆ្នាំ|សន្លេអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រី ៦ ១៩៩៩/២៩

สำเนาถูกต้อง

## ผนวก ๔ รูปแบบรายการ

จำนวน ๓ แผ่น

ผนวก ๕ หนังสือบุญอาบานาจ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๘

ก้าวเดินทางสู่อิรักฯ วันที่๕๖๘๗๙

ผู้ใดก็ตามที่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ กรุณาเตรียมตัวให้พร้อมและสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่

### งานนักวิชาการและผู้สอนของมหาวิทยาลัย

ເລກທີ່ໄດ້ອະນຸມາ-០០៣/២៥១៤ ຄົງກັນທີ ៣១ ພຶສສະພາວັນທີ ៩ ຈຳນວນເງິນ ៥,០០២ ບາທ

(សេចក្តី)

(นายอัมพล ทองพู)



(ຕົກປົວ)

( นายวานิชย์ อิมเจ้อ )



ผนวก ๗ สูตรการคำนวนค่า K

งานอาคาร

$K = 0.๒๕+0.๑๕ It/Io+0.๑๐ Ct/Co+0.๔๐ Mt/Mo+0.๑๐ St/So$

ความได้ในเอกสารแบบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารออมสิน สาขาถนนแจ้งสนิท เลขที่๔๔๑๘-๐๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๘๗,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา นามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกัน ตั้งกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งนามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีค่าเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง คงจะจ่าย และผู้รับจ้างคงจะรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๙๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๐๗,๔๕๑.๔๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันห้าร้อยม้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดที่ควรขยายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....

(นายอัมพล ทองพู)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

(นางสาวจุฬาวรรณ วิวัฒนพงษ์)  
นักวิชาการ สำนักงานผู้จัดการ  
ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)  
(นายวานิชย์ อิ่มเจือ, มนส์วนิช)

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงงานประดิติมารมต้นเทียน ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วน  
ตามสัญญาฉบับนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

#### รายการปรับปรุง

- ปรับปรุงประดิติมารมต้นเทียนหล่อขึ้นงานลวดลายปูนปั้นหรือหล่ออดพิมพ์ ซ่อมแซมขึ้นงานที่  
ชำรุดเสียหายประมาณ ๒๐ % ให้กลับคืนตามรูปแบบเดิม
- ปรับปรุงสร้างรอบประดิติมารมต้นเทียน รื้อเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ทั้งหมด หล่อขึ้นงานลวดลายบัว  
โดยรอบขอบสร้าง
- รื้อเปลี่ยนบล็อกคอนกรีตปูนลานรอบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๕ ตร.ม.
- งานซ่อมปรับปรุงประดิติมารม และทาสีใหม่ (ส่วนที่ชำรุดเสียหาย)
- ก่อสร้างแท่นป้ายประวัติประดิติมารมต้นเทียน
- รื้อเปลี่ยนระบบสุขาภิบาลเดิม ติดตั้งห้องน้ำและระบบระบายน้ำใหม่  
งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ช.๑๔๕/๖๑

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างทดลองจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของ  
ราคากำไร ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง  
ล่วงหน้าเป็น..... เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง  
ล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างทดลองที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงิน  
ค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก  
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้าง  
ล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่า  
ได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในการกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจ  
แสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอา  
จากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

#### ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคากลมรวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อ  
ชำระคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงิน  
ที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่หักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่  
เหลือทั้งหมด

(ลงชื่อ) .....

(นายอัมพุ ทองพู)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ) .....

(นายวนิชย์ อิมเตี๊ก)

นักวิชาการผู้ดูแลชุมชน  
ผู้รับจ้าง

นางสาวจุฬารณ วิวรรณพงษ์

๔.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๔.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

#### ๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

#### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทยให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีตอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบหากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบหากการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีที่หลังจากผู้รับจ้างไม่สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขให้กู้ภัยแล้วเรียบร้อยด้วยกฎหมายในเวลาผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือคงผ่อนให้ผ่านหนึ่งเดือน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....

(นายอัมพล ทองพู)



(ลงชื่อ).....

(นายวานิชย์ อิ่มเจือ) ผู้รับจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี

ในการถวายตัวเป็นต้องรับแก้ไขเหตุช้ำดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช้ำดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบบำรุงค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

## ข้อ ๕ การจ้างเช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอ岡งานทึ้งหมวดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญา妮ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อ่อนญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา妮 และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและ ความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา

### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໄສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบุริษักที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทน เช่นวันนี้ ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้ จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเหตุใดๆก็ตามที่อยู่สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

## ข้อ ๑๖ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

## (ພາກສາງຈູ່ທ່າວຮຣນ ວິວຮຣນພະບູ)

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุคร่าวมสืบท้าย หรือภัยนตรายใดๆ อนกเกดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากกรณีทำลายของลูกจ้างหรือข้าวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) 

(ลงชื่อ) .....   
(นายคันธ์พล ท่องพ)



ผู้รับจ้าง  
นายวานิชย์ อิมเจ้อ

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบโดยชื่อเมมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจาก ความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่ง หลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้อง ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดย ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้อง หรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือท้าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรคนหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาร เงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็น ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิด ทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินใหม่ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจาก อุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติฯ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการ ทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานใน โรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความ รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการลงทะเบียนค่าเดือน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท้าความเข้าใจในแบบรูปและรายการลงทะเบียนดังต่อไปนี้ในส่วนหนึ่ง ประกูลว่าแบบรูปและรายการลงทะเบียนนั้นผิดพลาดหรือค่าเดือน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือหางานที่คุณผู้รับจ้าง ตกลงที่จะปฏิบัติตามค่าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค่าวินิจฉัยดังกล่าวให้สูงสุด ๕๐๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญามาไม่ได้

(ลงชื่อ).....

(นายอัมพล ทองพู)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายวานิชย์ อิมเจือง) ผู้รับจ้าง  
(นายวานิชย์ อิมเจือง) ผู้รับจ้าง

### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา แล้วมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นฯ อยู่ในขอบข่ายที่ว่าไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกเหนือนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากำหนดผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๖๔๔.๐๐ - บาท (หนึ่งพันหกร้อยสิบสี่บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ..... บาท (.....) นับตั้งจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายคันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อหาใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างได้กระทำการใดๆ ก็ตามที่เป็นไปอย่างประพฤติไม่ดี ผู้ว่าจ้างจะได้รับโทษจำคุกสูงสุดห้าปี ผู้รับจ้างได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....

(นายอัมพล ทองพู)



(นางสาวจุฬารณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้รับจ้าง  
(นายวนิชย์ อิมเจ้อ)  
นายกานส์บอนบัน

### ข้อ ๑๙ สิทธิของผู้ว่าจังหวัดออกเลิกสัญญา

ในการณ์ที่ผู้ว่าจังหวัดออกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังหวัดอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจังหวัดหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังหวัดหัก เอกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๒๐ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการณ์ที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ให้ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจังหวัด ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจังหวัดโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหวัด หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิที่จะหักເเอกสารจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหวัด

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญานี้หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจังหวัดคงจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๒๑ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาดในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี้ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

### ข้อ ๒๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการณ์ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจังหวัด หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุให้ผู้ว่าจังหวัดทราบเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจังหวัด เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกใหม่ใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับหนังสือลงชื่อตัวมือที่ลงนาม (ลงชื่อ) ในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(ลงชื่อ ).....

ผู้ว่าจังหวัด

(ลงชื่อ ).....

(นายอัมพล ทองพู)



(นายวานิชย์ อิ่มเจือ )

หนังสือ  
ผู้ว่าจังหวัด  
จังหวัดชัยภูมิ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ตน

การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๖. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่กฎหมายหรือการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรือนี้ที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่กฎหมายหรือการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านานนี้มีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนักแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนักแก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้

#### ข้อ ๒๗. มาตรฐานที่มีอย่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะตั้งมีและใช้ผู้อำนวยการทดสอบมาตรฐานที่มีอย่างจากเที่ยบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือห้องปฏิบัติธรรมดับ ปวช. ปวส. และเชิงหนึ่งห้องเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนวันออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีอย่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขา

(ลงชื่อ).....

(นายอัมพุ พงษ์พู)



(ลงชื่อ).....

(นายวานิชย์ อิ่มเจ้อ) รัฐมนตรี

(นางสาวจุฬารัตน์ วาระณพงษ์)

นักวิชาการพัฒนาชนาญการ



๒๓.๑ สำเนาหลักฐานบัตรประจำตัววิศวกร (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)  
ระดับภาควิศวกรโยธา หรือระดับที่สูงกว่าและหนังสือรับรองเป็นวิศวกรของโครงการ จำนวน ๑ คน

๒๓.๒ สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ทางด้านก่อสร้าง โยธา สำรวจ / ช่างไฟฟ้า หรือเทียบเท่าและหนังสือรับรองเป็นผู้  
ควบคุมงานโครงการ จำนวน ๑ คน

๒๓.๓ ผู้รับจ้างต้องนำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้ง ข้อ ๑,๒ และมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจ  
รับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง  
พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีคุณวุฒิบัตรดังกล่าวในรั้วครองหนึ่งสำเนาแสดงพร้อมหลักฐาน  
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้  
ว่าจ้างตรวจสอบตู้ได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาที่ผู้รับจ้าง

#### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง


ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้  
โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข  
หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๗ เรื่องการ  
พิจารณาข่าว噎เหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่  
๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๗

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน  
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๑


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ลักษณ์) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนตือไว้ฝ่าย  
ละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง


(นายอัมพล ทองพู)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายวนิชย์ อัมเจ้อ)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นายนพคุณ เดชเสน)

(ลงชื่อ)..........พยาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารัตน์ วิธรรมพงษ์)

นักวิชาการ/ผู้อำนวยการฯ

เลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๑๒๒๑๔๐

เลขคุณสัญญา ๖๔๐๔๒๒๐๑๖๖๘



ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยาขันส่งอุบล อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ ๑๔๓-๑๕๗ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน แจ้งสนิท ตำบล ในเมือง อspa>าเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๖๖๗๗๘๘๐๕ โดย นางจุฬารัตน์ นิลเพรม ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณา เงื่อนไขต่อไปนี้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๕ โดยตลอดและ ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทึ้ง งานของทางราชการ

๖. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงปฏิมารมต้นเทียน ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปประการและเอียดแห่งเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคัดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแบบท้ายใบเสนอราคา นี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอแนะนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคากล่าว และ เทศบาลนครอุบลราชธานี  
อาจรับคำเสนอแนะนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอัน  
สมควรที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา  
อเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในการนับที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างท่อนิกส์ ข้าพเจ้า

๕.๑ ท้าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ  
เทศบาลนครอุบลราชธานี ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๖ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด  
ราคาก่อสร้างห้องน้ำส์ ให้แก่ เทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญางานร้อยละ ๕ ของ  
ราคาก่อสร้างห้องน้ำส์ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา นี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ เทศบาลนครอุบลราชธานี  
รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีภัยเงียบ  
เทศบาลนครอุบลราชธานี และ เทศบาลนครอุบลราชธานี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นผู้ใดประดิษฐ์และลงนามในหนังสือขอ  
เทศบาลนครอุบลราชธานี อาจเรียกนำสู่กระบวนการทางกฎหมายได้ แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ พน.อ.บ.๑๔๗๖๘  
๒๒๕๖๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เนื่องด้วยการยื่นภาษีรายได้ ไม่มีความผิดพ้นที่จะรับคำนำกล่าว ทั้งในส่วนของเงินเดือนรายเดือน รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในภาระเบี้ยด ดังนั้นจึงไม่อาจเกิดขึ้นในคราวรู้เท่าทันได้เป็นอย่างมาก

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการเบิกจ่ายค่าเดือนต่อเดือนที่ได้กำหนดไว้ตามเงื่อนไขและจำนวนคงเหลือที่ผู้พนักงานได้กำหนดไว้

เสนอข้อพิจารณา - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๔. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๕. ในเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธัญติธรรม และประจจากกลั่นอุบล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานั้นในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางจุฬารัตน์ นิลเพร็ม)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6403160025743

รหัสอ้างอิง OTP x100

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๔๓๕๒๐๐๐๐๑๕๓

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรรณพงษ์)

นักวิชาการ ศักดิ์ชนาอยุกการ

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ พน.อป.๑๗/๒๕๖๔

ลงวันที่ ..... ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๔ ..... ผู้อำนวยการ .....  
(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดการ .....  
(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดการ .....  
(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดการ .....  
(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดการ .....  
พยาน



## แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงประติมกรรม ต้นเทียนภายในสวนสาธารณะทุ่งครีเมือง  
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น.

ตามที่สภากเทศบาลครอุบลราชธานี อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงประดิษฐกรรมต้นเทียน ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง งบประมาณที่อนุมัติ 1,657,500.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และสภากنه็อน อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในเทศบาลปัญญาดึงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อคราวประชุมสภากเทศบาลครอุบลราชธานี สภากะวิสามัญ สมัยที่ที่สอง ประจำปี พ.ศ.2563 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1. ขอบเขตแบบรูปประยุกต์งานก่อสร้าง

ปรับปรุงงานประดิษฐกรรมด้านเทียน ภายใต้สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ปรับปรุงประดิษฐกรรมด้านเทียนเหลือชิ้นงาน漉ดลายปูนปั้นหรือเหลือออดพิมพ์ ซ่อมแซมชิ้นงานที่ชำรุดเสียหายประมาณ 20% ให้กลับคืนตามรูปแบบเดิม ปรับปรุงสร้างระบบประดิษฐกรรมด้านเทียนรื้อเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ทั้งหมด หล่อชิ้นงาน漉ดลายบัวโดยรอบขอบสระ รื้อเปลี่ยนบันไดก่อคอนกรีตปูพื้นลานรอบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร รื้อเปลี่ยนระบบสุขาภิบาลเดิม ติดตั้งห้องน้ำและระบบระบายน้ำใหม่ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ช.141/61

- ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ/อุปกรณ์ การจัดส่งตัวอย่าง หรือการทดสอบวัสดุและการขออนุมัติให้ได้เป็นไปตามที่ระบุในรายการประกอบแบบก่อสร้าง
  - เมื่อเสร็จงานเรียบร้อยแล้วจะต้องเก็บภาระเศษวัสดุพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบงานขาดสุดท้าย

## 2. ระยะเวลางานดำเนินการ

ไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ทั้งนี้ได้นับรวมระยะเวลาในการทดสอบวัสดุ ก่อสร้างไว้แล้ว

### 3. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

## จำนวนงวดในการส่งมอบ 1 งวด

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ 100% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

รายการปรับปรุง

-ปรับปรุงประดิษฐกรรมต้นเทียนหล่อชิ้นงานลวดลายปูนเป็นห้องส่องอดพิมพ์ชื่อเมืองแม่  
ชิ้นงานที่จำรัดเสียหายประมาณ 20% ให้กับศูนย์ความรูปแบบเดิม

-ปรับปรุงสรรรอปประติมากرمด้านเทียน รื้อเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ทั้งหมด หลังค้อซีเมนต์บานพังช์  
គត់តាមប្រាក់ដីរបៀបនេះ

-รื้อเปลี่ยนบล็อกคอนกรีตปืนนาวรอบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,265 ตร.ม.

งานซ่อมบำรุงประดิษฐกรรม และหาสืบใหม่ (ส่วนที่บำรุงเสียงทั้งหมด) ไม่ว่าจะ

- ก่อสร้างแทนปัจย์ประวัติประคิมภารกรรมตันเทียบ ๕

— ဝေမျက်နှာတွင်ပါရေးဘဏ်၊ ပိုမ်းစီမံခွန်းသို့မဟုတ်များများ

(សំបុត្រ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ) ..... //4-สุขาชัย ..... พยาน  
(ลงชื่อ) .....

4. สาขาช่างและหลักฐานคุณวุฒิมาตรฐานฝีมือช่าง จำนวน 2 คน

1. สำเนาหลักฐานบัตรประจำตัววิศวกร (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) ระดับภาควิศวกรโยธาหรือระดับที่สูงกว่าและหนังสือรับรองเป็นวิศวกรของโครงการ จำนวน 1 คน

2. สำเนาหลักฐานคุณวุฒิผู้ควบคุมงานประจำโครงการต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านการก่อสร้าง โยธา สำรวจ / หรือเทียบเท่าและหนังสือรับรอง เป็นผู้ควบคุมงานโครงการ จำนวน 1 คน


3. ผู้รับจ้างต้องนำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ ผู้ควบคุมงานก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

5. สูตรการคำนวณค่า K

ให้ใช้สูตรตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะกรรมการที่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2532 เรื่องพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร.0203/ก.109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

งานอาคาร

$$K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$$

ลงชื่อ .....  ประธานกรรมการ


นายพุด พะเสน  
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ลงชื่อ .....  กรรมการ

(นางสุพิคตรี/พี่สาวพัฒนา)  
หน.ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง  
รก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง


ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายปัญญา ทองสรรค์)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ .....  กรรมการเลขานุ

(นายณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง)  
สถาบันวิจัยนานาภูมิ


สำเนาถูกต้อง

เพื่อโปรดพิจารณา  
ลงชื่อ ..... 

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการพัฒนาภูมิภาค



ลงวันที่... 22 เม.ย. 2564

(ลงชื่อ).....   
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....

เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) .....

(นายนรेत ศรีเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) .....

(นายกฤชพล เมืองเนื่อง)

รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

พิจารณาแล้ว [ ] อนุมัติ [ ] ไม่อนุมัติ.....

(นายอัมพร ทองทู)  
ปลัดเทศบาล ปภบดินบ้านที่  
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการในหน้าที่งานนี้

แบบแปลนประกอบสัญญาซื้อขาย เลขที่ ทน.อบ.117/๒๕๖๔  
ลงวันที่ 22 เม.ย. 2564

แบบหนังสือรับรองสัญญาซื้อขาย  
(ลงชื่อ) .....   
(ลงชื่อ) .....   
(ลงชื่อ) .....

ผู้ว่าฯ

ผู้รับจำ

พยาฯ

พยาฯ



## โครงการ

# ปรับปรุงฐาน بياناتดิจิตาลธรรมดานเที่ยน

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อว. 117/๒/๔

ลงวันที่ ๑๒ ๘.๙. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าวผู้บุญครองเจ้าคุณเจ้า

ผู้รับซื้อ

พยาน ๑ รับทราบเรียบร้อยแล้ว


พยาน



สำเนาถูกต้อง


นางสาวจุฬารัตน์ วิเวรชนพงษ์  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ





แผนที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

## ข้อกำหนดการลงทะเบียน



## บริจัวณ์ปรัชญาสังคมและการนิยมที่บีบ




ແກ່ນໝາຍເປົ້າດ້ວຍຄວາມສົງລາຍເຊື້ອເພື່ອກໍານົດການກ່ອງຈະກຳມານັ້ນ 1 ປີ

ສໍາເນົາຄູກຕ້ອງ

# “(เมืองส้าวอุพารัณ วิรรณพงษ์) นักวิชาการดังคุณสำนัญการ





ส่วนควบคุมภารกิจและการติดตามและประเมินผล  
ดำเนินการของแต่ละหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่

ລັດ	ກົມ	ເສດຖະກິນ

ANSWER

ମାତ୍ରାବିନ୍ଦୀ ପ୍ରକାଶନ

นายสมศักดิ์ บัวลูกู (ลายเซ็น)

SEARCHED / INDEXED

(បាយនុញ្ញកម្មណ៍ នៅលាង)  
គេងការអនុវត្តន៍យោង

(ນາມພົບຫຼັງຈາກ ຖອນທີ່ຈະ)

นายวิภาณ์ วงศ์สุวรรณ

(បាយក្រិតរុទ្ធទីភ្នំពេញ)

— *Amor* —  
(បាយអមេរិក លោកស្រី)

ນັ້ນຕະຫຼາດການອຸປະກອດຂອງລົງທະບຽນທີ່ມີຄວາມສຳເນົາ

ก.พ.๖๒๗๘๙

አዲስ አበባ

— (ชื่อผู้เขียน นามสกุล)  
พิมพ์โดย บริษัทพิมพ์

ผู้ต้องหาที่ได้รับการตัดสิน

ប្រចាំខែកញ្ចប់ ឬប្រចាំឆ្នាំ និងពាណិជ្ជកម្ម

ผู้ผลิตในเมือง ชั้นกลางเมือง

## ចំណាំរឿងបុណ្យក្រាមខាងក្រោម

*U.S. AIR FORCE*

## ผู้นำด้วยความทันเหตุการณ์

กุลสันต์ ภูมิพล

(ប្រធានាជាមាត្ររលេ គិត្យរយៈពេលទំនាក់ទំនង)

The emblem of the Ministry of Natural Resources and Environment of Thailand. It features a central five-petaled lotus flower with a rising sun in its center. Behind the lotus is a stylized mountain or tree. The entire emblem is enclosed in a circular border containing the text "กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (Ministry of Natural Resources and Environment) in Thai script.

พงประดิษฐ์มาการวุฒดันเทียนชี 11 : 250











## รายการปรับปรุงประจำเดือนกรกฎาคม เรื่อง หันหีบบัน

-----★----- ข้อมูลของบ้านที่มีอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำ = 25 ลิตร -----★-----

3 - ປັດທະນາໄມ່ - 42 ດອງ

ลำดับ	รายการของเครื่องหมาย	จำนวน / รายการ
①	B	15
②	B	15
③	B	35
④	B	2
⑤	B	0.5
⑥	A	1
⑦	A	1.5
⑧	B	1
⑨	B	1
⑩	B	1.5
⑪	B	0.5
⑫	B	2
⑬	B	2
⑭	B	2.5
⑮	B	1.8
⑯	B	1.5
⑰	B	5
⑱	B	1
⑲	B	2
⑳	B	10

ទំនាក់ទំងក្នុងម៉ោងកំណត់នៅគ្រាប់សីលិអូ  
ហាតិភីជីវិតង្ហែបា

ช่องทางป้องกันความคิดเห็นด้วยความเข้าใจ  
ทางการเมืองอย่างทั่วถ้วน

ລັດໝະນະງານປະຊົກປະກາງ

รปภ.กสิ 8 1 : 150

ประชุมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

ມີລົງຈະນຸ່າຍາດເສັ້າ ແລະ ດູກໂຮມວິຊ່າຫນປັບປຸງມາຮັດຕັ້ນ

ก็เป็นไปได้ที่จะมีการต่อสู้ทางการเมืองในประเทศไทย หรือว่ามีการต่อสู้ทางการเมืองในประเทศไทย

กิจกรรมที่นักเรียนต้องการจะร่วมกิจกรรมนี้ ทางโรงเรียนขอเชิญชวน ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมนี้ 1 เที่ยว / หารือภาระ 1 อย่าง / ภาระของครุชีวะ 2 ครั้ง

(33) *... בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְבְנֵי כָּל־עַמִּים*

ก็จะต้องมีความต้องการที่จะรักษาและดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้น

การจัดการความรู้ในบริษัทฯ

Digitized by srujanika@gmail.com

๑๗๙ ห้องเรียนภาษาไทย แบบเรียนภาษาไทย ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน (ระดับอุดมศึกษา)

สำเนาถูกต้อง







(นางสาวจุฬารณ วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ




๕๖





			
			
			
<p>ลงบันทึกไว้แล้ววันที่ <b>๑๗/๒๕๖๔</b></p> <p>ลงวันที่ <b>(ลงชื่อ)</b> <b>นายหนุ่ม กฤษณะ ผู้รับจ้าง</b></p> <p>ลงวันที่ <b>(ลงชื่อ)</b> <b>พยาน</b></p> <p>ลงวันที่ <b>(ลงชื่อ)</b></p> <p>ลงวันที่ <b>(ลงชื่อ)</b></p>	<p>ลงบันทึกไว้แล้ววันที่ <b>๑๗/๒๕๖๔</b></p> <p>ลงวันที่ <b>(ลงชื่อ)</b> <b>นายหนุ่ม กฤษณะ ผู้รับจ้าง</b></p> <p>ลงวันที่ <b>(ลงชื่อ)</b> <b>พยาน</b></p> <p>ลงวันที่ <b>(ลงชื่อ)</b></p> <p>ลงวันที่ <b>(ลงชื่อ)</b></p>	<p>ลงบันทึกไว้แล้ววันที่ <b>๑๗/๒๕๖๔</b></p> <p>ลงวันที่ <b>(ลงชื่อ)</b> <b>นายหนุ่ม กฤษณะ ผู้รับจ้าง</b></p> <p>ลงวันที่ <b>(ลงชื่อ)</b> <b>พยาน</b></p> <p>ลงวันที่ <b>(ลงชื่อ)</b></p> <p>ลงวันที่ <b>(ลงชื่อ)</b></p>	<p>ลงบันทึกไว้แล้ววันที่ <b>๑๗/๒๕๖๔</b></p> <p>ลงวันที่ <b>(ลงชื่อ)</b> <b>นายหนุ่ม กฤษณะ ผู้รับจ้าง</b></p> <p>ลงวันที่ <b>(ลงชื่อ)</b> <b>พยาน</b></p> <p>ลงวันที่ <b>(ลงชื่อ)</b></p> <p>ลงวันที่ <b>(ลงชื่อ)</b></p>
<p>สำเนาถูกดือ</p> <p>เอกสารนี้ วิเคราะห์ พยาน การพัสดุชำนาญการ</p>		<p>ลงนามในเบื้องต้น วิเคราะห์ พยาน การพัสดุชำนาญการ</p>	
		<p>๑๘๔/๑๑</p>	





สำนักงานบริหารกองทัพทางอากาศ สำนักงานบริหารกองทัพทางอากาศ

ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ

(นายพิรุฬห์ วงศ์วานิชกุล)  
ผู้อำนวยการ







หนังสือค้ำประกัน  
(หลักประกันสัญญาไว้จ้าง)



003299

หนังสือค้ำประกันเลขที่..... 4418-007/2564

วันที่..... 22 เมษายน 2564

ข้าพเจ้า ธนาการออมสิน สาขา....ถนนแจ้งสินิพ....สำนักงานดังอยู่เลขที่..... 319/4 .....หมู่ที่.....  
ถนน...แม่จั้งสันทิ.....แขวง/ตำบล.....ในเมือง.....เขต/อำเภอ.....เมืองอุบลราชธานี.....จังหวัด.....อุบลราชธานี.....  
โดย.....นายสุวัฒน์ชัยจันติ.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท่านนี้สือค้ำประกันฉบับนี้ให้  
ไว้ต่อ.....แทนนวนครอุบลราชธานี.....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ไว้จ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่..... หัวหุ้นส่วนจัดตั้ง สุริยาณสังกุล..... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง  
ก่อสร้างปรัง/wean ประดิษฐ์ตามด้านที่แน่นกำหนดในส่วนสวัสดิ์ฯ ที่ว่าด้วยเงื่อนไข..... จำนวน 1. โครงการ.....  
ตามหนังสือเลขที่. อบ. 52005/2563.ลงวันที่. 9. เมษายน. 2564.....

กับผู้รับจ้างตามสัญญาเลขที่. พน. ๑๗/๒๖๔๔.ลงวันที่. 22. เมษายน 2564  
ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ไว้จ้าง เป็นจำนวนเงิน..... 82,200.00.- บาท  
(..... แปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ..... ห้า..... (..... ๕..... %) ของมูลค่าหักหันดูของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยยินยอมเช่นเดียวกันว่าจะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้เพื่อชำระค่าบริการที่ได้ใช้ไปในการดำเนินการก่อสร้าง จำนวนไม่เกิน..... 82,200.00.- บาท (..... แปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน.....) ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญา ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อได้ยังและผู้รับจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

2. หากผู้ไว้จ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามกำหนดไปจากเงื่อนไขเดิม ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในการนี้นั้น ๆ ด้วย

3. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับถึงแต่

วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่การหน้าที่ทั้งหลายของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่  
เห็นชอบการค้ำประกันนี้ไว้ก่อภัยใดๆ ทราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ไว้จ้างตามสัญญาจ้างอยู่ สำเนาถูกต้อง

ตั้งแต่วันที่ ..... 22. เมษายน 2564 ..... ถึงวันที่ ..... 19. กันยายน 2566 ..... และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกัน  
ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ .

(นางสาวจุฬารานี วิวรรณพงษ์)

นักวิชาการ..... ผู้อำนวยการ

ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ .....

ผู้ค้ำประกัน

( นายสุวัฒน์ชัยจันติ )

ผู้รับมอบอำนาจ

( นางสาวจิตนาภรณ์ ใจปัญญา )

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ .....

( นางสาวอาภาสี สงวนศรี )

ลงชื่อ .....

นายอังษู ไชแสง

พยาน

ลงชื่อ .....

( นางสาวอาภาสี สงวนศรี )

ลงชื่อ .....

นายอังษู ไชแสง

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับหรือหมดผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง เลขที่. พน. อบ. ๑๗/๒๕๖๔  
การคิดค่าเช่าที่ดินที่ดินที่สืบทอดมรดกบั้นที่. โปรดอ่านหนังสือที่เข้ามาที่นี่ให้ดีก่อน. ๔. ๔. ๒๕๖๔



(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



## ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงงานประดิษฐ์รัตน์เทียน ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง


สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ตามแบบเลขที่ ช.145/61

ประมาณวันที่ 22 เมษายน 2564

ประมาณราคา หจก.สุริยาขนส่งอุบล

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	1,268,575.62	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ค่า Factor F งานอาคาร = 1.2752	1,617,687.63	เงินประกันผลงานหัก 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (งานนั่งร้าน)	26,400.00	
สรุป	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง	1,644,087.63	
	ขอเสนอราคาเป็นเงิน	1,644,000.00	
	หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน		




สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอุไรวรรณ วิวรร堪พงษ์)  
ผู้จัดการ .....



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ ทน.อบ.กท/2564  
ลงวันที่..... 22 เม.ย. 2564

(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....



โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงงานประคุมการณ์ศึกษาเพื่อสนับสนุนภาระงานสถานศึกษาและทุ่งกรีเมือง จังหวัดที่ก่อสร้าง ศูนย์สารสนเทศทุ่งกรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ទំនាក់ទំនង ៥.១៤៥/៦១

ประมวลราก ๙๗๐.ธวิชานส่งอุบล

ประมวลวันที่ 22 เมษายน 256

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ก่อสร้าง		ดำเนินการ		รวมราคา ก่อสร้าง และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาก่อสร้าง	จำนวนเงิน	ราคาก่อสร้าง	จำนวนเงิน		
1	<u>งานรื้อถอน</u>								
	1.1.รื้อถอนดีอคปูพื้นคอนกรีตเดิม หนา 0.06m.	1,220.00	ตร.ม.			25.00	30,500.00	30,500.00	รื้อถอนไป
	1.2.รื้อถอนกันขัน คอนส.เดิม 0.17x0.50m.	11.48	ลบ.ม.			600.00	6,888.00	6,888.00	รื้อถอนไป
	1.3.รื้อถอนกันขัน คอนส.เดิม 0.17x0.30m.	3.06	ลบ.ม.			600.00	1,836.00	1,836.00	รื้อถอนไป
	1.4.รื้อถอนกันบันได คอนส.เดิม 0.20x0.30m.	1.80	ลบ.ม.			600.00	1,080.00	1,080.00	รื้อถอนไป
	1.5.รื้อถอนกระเบื้องเซรามิกปูพื้นสีขาวเดิม 4"x4"	235.00	ตร.ม.			50.00	11,750.00	11,750.00	รื้อถอนไป
	1.5.รื้อถอนกระเบื้องเซรามิกครุภัณฑ์สีขาวเดิม 4"x4"	60.00	ตร.ม.			35.00	2,100.00	2,100.00	รื้อถอนไป
	<b>รวมก่อสร้างและก่อแรงงาน ช.01</b>							<b>54,154.00</b>	
2	<u>งานก่อสร้าง</u>								
	ผู้ว่าฯลงนาม								
	2.1. ชุด-กมดินเดิม	57.17	ลบ.ม.			99.00	5,659.83	5,659.83	
	-กมดินเพิ่ม ปรับระดับ	25.07	ลบ.ม.	137.80	9,354.69	99.00	2,481.93	5,936.58	เพิ่มดินถูก 30%
	2.2. ชุด-กมดินทรายปรับระดับเดิม	7.36	ลบ.ม.			99.00	728.64	728.64	
	-กมทรายเพิ่ม ปรับระดับเดิม	50.77	ลบ.ม.	350.46	17,792.85	99.00	5,026.23	22,819.08	เพิ่มทรายถูก 25%
	2.3. ปูนลี๊อกคอนกรีตขนาด 40x40x6 ซม. (ซีเมนต์)	335.00	ตร.ม.	433.00	145,055.00	15,745.00	15,745.00	160,800.00	ไม่รวมทรายร่อง
	2.4. ปูนลี๊อกคอนกรีตขนาด 40x40x4 ซม. ชนิดสี (ระบุระบบทว่างก่อสร้าง)	930.00	ตร.ม.	288.00	267,340.00	43,710.00	43,710.00	311,550.00	ไม่รวมทรายร่อง
	2.5 ปูนกากหัวว้านน้ำข้อท่อแกน	80.00	ตร.ม.	24.00	1,920.00	10.50	840.00	2,760.00	
	-คินปูนถูก 3/4 กระสอบ=15กก./1 ตร.ม.(1กระสอบ=20กก.)	80.00	ตร.ม.	41.00	3,280.00	-	-	3,280.00	คินปูนถูกหนา 0.04m.
	2.6. ก่อสร้างพื้น คอนส. หนา 0.08 ม. (ปูนถูกหนาถูก 240KSC)	114.00	ตร.ม.	268.22	19,127.08	24.48	2,790.72	21,967.80	
	-เกรวิมเหล็ก wire mesh 3.2 มม. @0.20m. #	114.00	ตร.ม.	16.00	1,324.00	5.00	570.00	2,394.00	
	-ทำพิษทรายถัง หนา 0.03 ม.	114.00	ตร.ม.	254.00	20,558.00	99.00	เปล่นปูนถูก 288.00 สีขาวถัง เอกล 22/24/26 หน. 17.74/24	20,846.00	
	2.7. ก่อสร้างกันขันขอบและบันได คอนส. (รูปตัดA)	56.00	ม.	89.21	14,037.00	26.00	7,784.00	21,821.00	
	-ก่อสร้างบัวฐานแบบปูนบันได สูง 0.175 ม.	56.00	ม.	260.00	14,560.00	(ลงวันที่).....	14,560.00	39,120.00	
	-ทำพิษทรายลังขันบันได(หนา 2.5ซม.)และเข้าร่องเหลือ空间 ของบันได	56.00	ม.	131.00	13,360.00	13,360.00	7,784.00	21,120.00	

(ລົງຈຶນ).....

(ลงชื่อ).....

.....ພຍານ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8. ก่อสร้างคันขอน กศล.ร่องด้าน (รูปดังB)	103.00	ม.	561.00	57,783.00	219.00	22,557.00	80,340.00		
-ก่อสร้างบัวฐานด้านปูนปั้นบัว สูง 0.45 ม.(B1เดิมหน้าบัว)	18.00	ม.	475.00	8,550.00		-	8,550.00		
-ก่อสร้างบัวฐานด้านปูนปั้นบัว สูง 0.30 ม.(B)	85.00		400.00	34,000.00		-	34,000.00		
2.9. ก่อสร้างคันขอน กศล. 0.15x0.30 ม. (รูปดังC)	14.00	ม.	244.00	3,416.00	108.00	1,512.00	4,928.00		
-ด้านบุ่นเรียบ หนา 0.02 ม.	10.00	ตร.ม.	109.00	1,090.00	115.00	1,150.00	2,240.00		
2.10 ก่อสร้างคันขอน กศล. 0.15x0.20m. (รูปดังD) พิเศษราบทึบหนา 0.02m.	74.00	ม.	198.00	14,652.00	98.00	7,252.00	21,904.00		
2.11. ทาสีEPOXY ฐานคันขอน	90.00	ตร.ม.	77.00	6,930.00	38.00	3,420.00	10,350.00		
ผู้รับเหมา และประวัติการรับตัวเทียน				-	-	-	-		
2.12 เทพื้น กศล. หนาถึง 0.75 ซม. แม่เหล็กพื้น ลอก.ปรับระดับ	20.20	ลบ.ม.	2,102.80	42,476.56	391.00	7,898.20	50,374.76		
ตาดอี้หง่านๆ ถึง 4.75 ซม. บีเวร์พื้นกระเบื้อง				-	-	-	-		
-เกริมเหล็ก wire mesh 3.2 มม. @0.20m. #	222.00	ตร.ม.	16.00	3,552.00	5.00	1,110.00	4,662.00		
-หกมน้ำยา กันชื้น	105.42	ลิตร	32.00	3,373.44		-	3,373.44		
2.13 กรุกระเบื้องเซรามิก 4"x4" พื้นกระเบื้อง(พรมน้ำยา กันชื้น)	222.00	ตร.ม.	300.00	66,600.00	193.00	42,846.00	109,446.00	รวมปูนทรายยัง	
2.14 กรุกระเบื้องเซรามิก 4"x4" พื้นกระเบื้อง(พรมน้ำยา กันชื้น)	58.00	ตร.ม.	271.00	15,718.00	201.00	11,658.00	27,376.00	รวมปูนทรายยังด้วย	
-ติดคิวบัว PVC 俗名บุบบัน 8 มม.	60.00	ม.	90.00	5,400.00	40.00	2,400.00	7,800.00		
2.15 ติดตั้งWATERPROOFช่างMEMBRANE บุบบัน หนา 3 มม.	30.00	ตร.ม.	195.00	5,850.00	60.00	1,800.00	7,650.00		
2.16 ปรับปูน บัวคลายปูนปั้น/ กอตพิมพ์ประดิษฐ์ ห้องน้ำ				-	-	-	(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)		
กรุ ไปร์ บีนหล่อ/ กอตพิมพ์ เกริมเหล็กกระดาษทราย ห้องน้ำ				-	-	-	นักวิชาการชั้นนำด้านการ		
-บันแบบกระดาษทรายรับน้ำของกระดาษทราย(ตามรูปแบบเดิม)	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	รวมค่าแรง/ค่าติดตั้ง	
-ก่อตัวห้องน้ำรับน้ำของกระดาษทราย(ตามรูปแบบเดิม)	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00		-	4,500.00	รวมค่าแรง/ค่าติดตั้ง	
-หล่อ กอตพิมพ์ กศล. ลักษณะรับน้ำของกระดาษทราย	3.00	ตร.ม.	2,200.00	6,600.00	1,700.00	5,100.00	11,700.00	รวมค่าติดตั้ง	
-อุด ไปร์ บีนหล่อ/ กอตพิมพ์ เกริมเหล็กฐานของกระดาษทราย	3.70	ตร.ม.	1,200.00	3,400.00	750.00	2,775.00	7,215.00		
-อุด ไปร์ บีนหล่อ/ กอตพิมพ์ เกริมเหล็กกระดาษทราย	6.50	ตร.ม.	3,400.00	22,100.00	2,000.00	13,000.00	35,100.00		
-อุด ไปร์ บีนหล่อ/ กอตพิมพ์ เกริมเหล็กกระดาษทราย	2.50	ตร.ม.	2,200.00	6,600.00	1,200.00	3,000.00	8,500.00		
บล็อก กอตพิมพ์ ลักษณะห้องน้ำ ห้องน้ำ ห้องน้ำ	78.00	ตร.ม.	40.00	3,120.00	66.00	4,680.00	7,800.00	รวมค่าติดตั้ง 7,800.00	
หินเนื้อยานkee หินเนื้อยาน Kee หินเนื้อยาน Kee				-	-	-	-	หินเนื้อยาน Kee หินเนื้อยาน Kee	
2.17. ทาสีอะคริลิกสีทอง ชนิดทาภายในออก(เพื่อความสีกลมกลืน)	137.00	ตร.ม.	212.00	25,440.00	68.00	9,316.00	38,356.00	รวมค่าติดตั้ง 38,356.00	
ฐานTOPของกระดาษทราย กอตพิมพ์ ลักษณะห้องน้ำ				-	-	-	-	ฐานTOPของกระดาษทราย กอตพิมพ์ ลักษณะห้องน้ำ	


(ลงชื่อ).....

.....

.....



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
	-ค่าเช่าน้ำร้านเหล็ก	60.00	วัน	240.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	-ค่าตั้งผังร้านเหล็กภายนอกอาคาร	400.00	ตร.ม.	-	-	30.00	12,000.00	12,000.00	
	(คิดค่าเช่าต่อวัน=24ชั่วโมง*10บาท=240บาท/วัน)								
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ							26,400.00	




สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุนาราม วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการ, ผู้ดูแลงานกฎหมาย



แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ กน.อบ..117/2564  
ลงวันที่ 22.08.2564

(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ)..... พยาน



โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงงานประดิษฐ์ต้นเทียน ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ตามแบบเลขที่ ช.145/61


ประมาณวันที่ 22 เมษายน 2564

ประมาณราคา หจก.สุริยาขนส่งอุบล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคាដ่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคាដ่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด									
-ค่าเช่านั่งร้านเหล็ก	60.00	วัน		240.00	14,400.00		-	14,400.00	
-ค่าตั้งนั่งร้านเหล็กภายนอกอาคาร	400.00	ตร.ม.			-	30.00	12,000.00	12,000.00	
(คิดค่าเช่าต่อวัน=24ชุดชุดละ10บาท=240บาท/วัน)									
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง								26,400.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการ สถาบันวิจัยฯ




แบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง เลขที่ กน.อ.น. ๑๗/๒๕๖๔.  
ลงวันที่ 22 เม.ย. 2564

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



นาย...



## ใบเสร็จรับเงิน


หน่วยรับชำระ กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยาชนส่งอุบล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0343520000153

สาขา 0

ผู้รับเงิน



ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ (นางสาวอรวราษฎร์ บรรจงเรืองไกร)

วันที่รับเงิน/วันนี้สั่ง 23/04/2564

เลขที่ใบเสร็จ 64200484563

จำนวนเงิน \*\*\*\*\*1,371.00 บาท

(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

หมายเลขอ้างอิง P0900607041

อ.ส.9 อินเทอร์เน็ค

ร.ม.



Digitally  
signed by  
Date:  
2564.04.23  
09:14:39 ICT

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารา พิวรรัตนพงษ์)  
นักวิชาการ/..., กรมสรรพากร



## แบบขอเสียการแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

ชื่อยieldเอกสาร ทำที่บ้านส่วนจ้าวัด สุรินทร์บานส่วนอุบล

ใบอนุญาตผู้รับจำนำ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1 3 4 3 5 2 0 0 0 0 1 5 3

ชื่อยieldเอกสาร	ห้องเลขที่	ชั้นที่	หมู่บ้าน	เลขที่ 153-157 หมู่ที่
ครอก/ซอย	แยก	ถนน	แขวงลูกทิพ	ตำบล/แขวง ในเมือง
อำเภอ/เขต	เมืองอุบลราชธานี	จังหวัด	อุบลราชธานี	รหัสไปรษณีย์ 3 4 0 0 0
ชื่อยieldสัญญา	เทศบาลนคร อุบลราชธานี			
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0 9 9 4 0	0 0 3 3 6	3 1 4	
ชื่อยieldเอกสาร	ห้องเลขที่	ชั้นที่	หมู่บ้าน	เลขที่ 147 หมู่ที่
ครอก/ซอย	แยก	ถนน	ศรีธรรมรงค์	ตำบล/แขวง ในเมือง
อำเภอ/เขต	เมืองอุบลราชธานี	จังหวัด	อุบลราชธานี	รหัสไปรษณีย์ 3 4 0 0 0
รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา				
สัญญาเลขที่ หน.บ.ก.117/2564	ลงวันที่	22/04/2564	ใบอนุญาต	
วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา	23/04/2564		จำนวนเงิน	1,371.00
วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	20/08/2564		วันที่	23/04/2564
			UID	000060002564042330900002
			DLN	0000006000093400103092564042302000000

หมายเหตุเมื่อได้รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ท.และ.117/2564

ตราสารคอมบัญชีธาราภาระและหนี้ ตราสาร 4 จังหวัดอุบลฯ

มูลค่าของตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 1,370,093.46

สำหรับเจ้าหน้าที่

รายการรายการที่ต้องชำระตามแบบฟอร์มที่แนบท้าย

รายการรายการที่ต้องชำระตามแบบฟอร์มที่แนบท้าย		จำนวนเงิน
1. รวมจำนวนเงินค่าอาหารและหนึ่ง		1,371.00
2. เงินเดือนอุบลฯ		
3. รวมจำนวนเดือนค่าอาหารและหนึ่ง และเงินเดือนอุบลฯ (1 + 2)		1,371.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเพิ่มเติม (ดำเนิน)

ราษฎร์รับทราบ ปรับปรุงปัจจุบันการดูแลดูแล ภายในสวนสาธารณะทุกแห่ง

จำนวนคงเหลือ 1

จำนวนเงินที่ปรับกันเพิ่มสัญญา 82,200.00

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แนบท้ายแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เป็นจริงทุกประการและขออนุญาตในการขออนุญาตดังกล่าว


302D021500825C6E0AB104451F2BE0A2605385392392A8F225021438810CF4358395C0EADBA9578A32A651F7425319



Digitally signed  
by  
Date: 2564.04.23  
09:14:41 ICT

ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:14:19

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจิตา บุตรยมพงษ์)

มี

จด



รหัสบัตรองการเสียหายรถ  
01536404232898196869

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารณ วิเวรรณพงษ์)  
ผู้อำนวยการ จังหวัดอยุธยา

# ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยานส่งอุบล

153-157 ถนนแจ้งสนิท ตำบลไชเมือง อ่าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
โทร. (045) 956-241 โทรสาร. (045) 956-241 suriyatran@gmail.com

ที่ สร.011.355/2564

## หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

เรียน นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยานส่งอุบล โดย นางฤาษรัตน์ นิตปกรณ์ ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ 153 - 157 ถนนแจ้งสนิท ตำบลไชเมือง อ่าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 4905 00316 90 3 ออกให้ ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 หน่วยบัตรเลขที่ 21 สิงหาคม 2567 ขอมอบอำนาจให้นายวิษิษฐ์ อิมเจ้อ อายุ 45 ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ตำบลอนงิก อ่าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 4601 00479 28 7 ออกให้ ณ อ่าเภอพิบูลมังสาหาร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 หน่วยบัตรเลขที่ 27 ถนนพันธ์ 2565 เป็นผู้มีอำนาจกระทำการ เช่นเดียวกันตามหนังสือเลขที่ อน 52005/2663 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการไปในการนี้ทุกประการ โดยถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำการ พร้อมนี้ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้




ลงชื่อ.....  
( นางฤาษรัตน์ นิตปกรณ์ )



ลงชื่อ.....  
( นายวิษิษฐ์ อิมเจ้อ )




ลงชื่อ.....  
( นางสาวจนา หอมกรรภ์ )



.....พยาน  
( พังสวัสดิ์หารรณ วิวรรณพงษ์ )

ลงชื่อ.....  
( นางชวัญศุภา ใจรัตน์ )



.....พยาน  
( นักวิชาการระดับภูมิภาค )



BORA-7205-2559



JT3-1052098-87


## สำเนาเอกสารสำคัญ



สำเนาถูกต้อง

(นางสาว รุ่งเรือง วิรารามพงษ์)


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ



BORA-16-02



## สำเนาถูกต้อง



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารณ วิวรรณพงษ์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์



ที่ อบ. 000550

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลราชธานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2520 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0343520000153

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยาชนสูงชุมพล

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางจุฑารัตน์ นิลเพรม

ลงนามด้วย เส้น

59,990,000.00 บาท

2. นางสาวพิมพ์นารา รุ่งศรีภัยกาล

ลงนามด้วย เส้น

10,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน เป็น 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางจุฑารัตน์ นิลเพรม

4. ข้อจำกัดอำนาจหน้าที่ผู้จัดการ ปิดงบฯ ปี

5. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 153-157 ถนนแจ้งสมิทธิ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่(1) เลขที่ 253 หมู่บ้าน โนนไหง หมู่ที่ 12 ตำบลลสรสมิวงศ์ อำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี/

6. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้ 32 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนชั่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด

**สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด**

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด

(นางสาวจุฬารัตน์ วิรรร่วงพงษ์)

นักวิชาการพาณิชย์ ประจำภาระ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ อบ. 000550

สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


## หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรองฉบับที่ อบ. 000550

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
2. หนังสือนี้รับรองเจ้าของความทุหง/มรช. ที่ได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลิตห่วงกอกหุ้นเยื่อเท่านั้น  
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรนำไปพิจารณา
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียนหากปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน  
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

## สำเนาถูกต้อง



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการที่สู่วิชาการ




กรมยั่งยืนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce  
โทร. 02 528 7600

บริษัท ดีบีดี จำกัด  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัดฤทธิ์ประสาทศรีบง ห้ามหุ้นส่วน/กิจกรรม นี้ มี..... 32..... ชื่อ คั่งน้ำ



ສຳເນາດຸກກ້ອງ



สั่นนาฏกตือง


(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรษพงษ์)  
ผู้วิชาการฝ่ายอำนวยการ



วัดดูที่ประมงคง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นี้ มี 32 ห้อง ลังน้ำ



ສຳນັກຄວາມ



ສໍາເນົາຖຸກຕ້ອງ

(นางสาวจุฬารัตน์ ปิยวรรณพงษ์)  
นักวิชาการพัฒนาฝ่ายการ



วัดดุทิปะรงค์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้ มี ๓๒ ชื่อ คั่งนี้

- ( 21 ) ประกอบกิจการโรงจราหนคือคัวดังรรถนค์ โรงจราหนเดดี้ແກະหนດอุดอกຕາງຮອບນີ້ โรงจราหนເມືດຫຼາກຕົກ ໄຊແລະ  
ນະຄະກົງໄລຂະ ໂຮງຈານີ້ແລະທີ່ອໝອນໄກຂະ ໂຮງຈານຫຼ່ອຍາ ໂຮງຈານປະກອບຮອບນີ້ \*

( 22 ) ประกอบกิจการຈະສັງແກະນຳຈ່າຍຕິນສ້າ ແລະຄະໄໂຍດຕາກໍ່ທີ່ການນັກ ກາງນໍ້າ ກາງວາກສ ທີ່ກາຍໃນປະເທດແລະຮັບຮວງປະເທດ  
ຮັມກັ້ນມີການນໍ້າຍອງອົກຈາກທໍາເຮືອດາມພຶດຖາລາກອຽນແລະການຈັດຮວງກາງນໍ້າ

( 23 ) ประกอบกิจการຄ້າເຄື່ອງຄອນພົວເຂົ້າ ຮຸນທີ່ຈະໄຂ້ສັບສົນການພົວເຂົ້າແລະການຈັດຮວງກາງນໍ້າ

( 24 ) ประกอบກົດກົງການສັງເນົາມາຈ່າເໜ້າໃນປະເທດ ແລະສັງອົກໄປປ່າງເໜ້າໄປເຊັ່ງຄ່າງປະເທດຜູ້ທີ່ເກີດກໍານັດໄວ້ໃນວັດຖຸປະເທດ

( 25 ) ประกอบກົດກົງການສາໄນບໍລິການນໍ້າມັນແຂ່ງເຫຼື້ອ ແລະໄຫ້ບໍລິການຊ່ອມເຫັນ ພ້າຮູນຮັກຍາ ດວກຕູ້ບັນ ຢັດເຊື້ອ ທີ່ນໍ້າກັນສັນນິມ ສ້າງຮັບ  
ຫານຫາແຫຼ່ງປະເທດ ຮຸນທີ່ມີກາຍຄົດຕິ່ງ ດ້ວຍກອນ ແລະແດ່ໄຟດູປ່ອງອັນ ມີອັນດີໃຈກົດຖຸກປະເທດ

( 26 ) ประกอบກົດກົງການຫາກຄ້ານັກໝາຍາ ກາງບັນຍື້ ນາງວິສວດຈານ ນາງສັດຖາປະທິບຽນ

( 27 ) ประกอบຫຼັກສິບກົດກົງການຮັບຄໍາປະດັບກັນເປັນ ດາວວັບພິດ ມີຄະດູວັນປົງມີຄວາມຕົກຕານຂອງຈຸກກອນຮັວ່າມີການກົດກົງການ  
ເດີນຫານເຫັນໄນປະເທດແລະເດີນຫາຍອດກິໄປຄ່າງນີ້ໄດ້ກົດພົກງໍາມີຫວ່າຫຼຸດນີ້ເມື່ອ ດັ່ງນາມເວົ້າລົງກາຍ້າວິດ ເລະຫຼັງນາມເອີ້ນ

( 28 ) ประกอบຫຼັກສິບກົດກົງການເປັນເປັນທີ່ນີ້ໃຈກົດຖຸກປະເທດ ໄທັງນີ້ແມ່ນຫຼັກປະກົມຕົວແທ່ງການທີ່ກົດກົງການ ມານີ້ຂອງກຣູນ ຂົດສານເກຽມຮັງ ຮຸນທີ່ນີ້ຢູ່ຫາ  
ກາຮັດຕິດ ກາຮັດຕິດ ແລະກົດກົງການ

( 29 ) ประกอบກົດກົງການປ່ອງຫຼັກເຫຼື່ອວ່າສັນຄົມແລະບັນຍິງກາງອງ ດາວວັບປະດັບຖານຸ້ນໍ້າ ໃຫ້ເຖິງຄົດ ຄົມະບັນຫຼັກ ໄດ້ເບຸນຄົດ ສ່າວນຮາຍກາງ  
ແລະອັນກົດກົງການ

( 30 ) ກຳກາງຂອງຜົນກົມແພື່ອຖຸກປ່ອງຫຼັກທີ່ການກາງພາເພື່ອ ຮຸນທີ່ໄຫ້ຮັບກາງອອກນັງສູດການເຫຼືອກາຮົາຄ້າດາມ ວັດຖຸປະເທດ



สำนักอุดมศึกษา



សំណាក់ស្តី

(นางสาวจุฬาวนิช วิวรรษพงษ์)  
นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

Creatives Services  
สายด่วน 1570 [www.dba.go.th](http://www.dba.go.th)

ที่ อม. 000550

ออกให้ ณ วันที่ 2 เดือน กันภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วัดดูที่ประสังก์ของ ห้ามหุ้นส่วนใหญ่ที่ นี้ มี..... 32 ..... ข้อ ดังนี้

- ( 31 ) ผลิตและจำหน่ายเอกสารสำคัญขององค์กร นามแยงชื่อตัวติดกับองค์กร และปัจจุบันอยู่ในเว็บไซต์ขององค์กร  
( 32 ) ประกอบกิจการโรงงาน ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์



เอกสารใช้ประวัติและตรวจสอบเจ้าของ

สำเนาถูกกฎหมาย



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุฬารัตน์ วิวรรณพงษ์)  
นักวิชาการ/ผู้สูงอายุการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

สำนักงานพัฒนาธุรกิจฯ  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

# ບັນຫາ



ກະເປີມແຂ່ງໜ້າ ອມ. 329

ມບບ ພກ. 0401

ກຣມທະເບີນກາຣຄ້າ  
ໃບສໍາຄັງແສດງກາຣຈດທະເບີນຫ້າງຫຸ້ນສ່ວນບວິຊາ  
ເອກສາງເຖິງນິຍອນຕໍ່ນິກສະຫຼຸງວ່າງຈານ  
ຫ້າງຫຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ ຖຸລະຍ ຂະມົງກອນຄ

ໄດ້ຈດທະເບີນເປັນນິດຶກຄລຄາມປະນາລກງໝາຍແພັງແລະພາດີ່ຫຍໍ  
ນ ສໍານັກງານທະເບີນຫຸ້ນສ່ວນບວິຊ້ທ\_ຈັງນະກູມຄຣາສູານີ

ເນື້ອວັນທີ ຫຸ້ນ ສີບເຈື້ອ ເດືອນ ມິຖຸນາ ພ.ສ.ສອງຫັນຫ້າຮ້ອຍອໍລິນ

ອອກໃຫ້ ນ ວັນທີ -3- ເດືອນ ກົມພາ ພ.ສ.2536

ສໍາເນົາຜູກຄົມ



ນາຍກະເປີນ



(ນາຍຄະຈາກງານ ອົງຮອນພັນທຶນ)  
ນາຍກະເປີນ

## เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0	3	4	3	5	2	0	0	0	1	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ก.พ.20

## କ୍ରମିକାଳେଖାପତ୍ର

## ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อผิดประกอบการ

ห้างน้ำบุรีรัมย์, สุรินทร์, สงขลา

## ข้อสถานประกอบการ,

๑๖๘

หน้า ๗

ໜັກ

ຕຳບລ/ແຂງວະ

จังหวัด อุบลราชธานี

วันที่ห้าบินผ่านไปก่อนการเดินทางมีแต่ความ

Figure 10. A schematic diagram of the flow field around a ship in a head sea.

ผู้ออกหนังสือ..... (นายประภานารถ, พีชชุนรัตน์)

นักวิชาการสรุปว่าการดำเนินการพิเศษ

ตามที่ได้รับการอนุมัติ  
โดยบังคับกฎหมาย


การจัดทำกราฟนี้จะสามารถช่วยให้เราเข้าใจความสัมภาระของผู้คนในแต่ละวัยได้มากยิ่งขึ้น

ก้าวเดิน จัดการความต้องการของลูกค้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๗๐๐๐๕๘๙-๐๙๓๔๐๐๑๐-๑-๙๙-๒๕๕๖๐๖๒๒-๑-๘๙-๐๐๐๐๕๘



รัฐการออมสิน สาขาพนมเปญ ชื่อบัญชี ├ຈາກ.ສຸຮັຍາຂນສົງອຸບລ  
ເລກທີບັນຫຼື 000002083236 ບັນຫຼືເຈີນຜາກຮະແສຣຍວັນ



ສໍາເນົາຖຸດ້ອງ

(ນາງວຽງຈັນ ພັນ ວົງວຽງຈັນ)  
ຜົກວິຫາກະນິງງານໝາຍການ